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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo 

Biała Podlaska 

reprezentowane przez Tomasza Bylinę – Nadleśniczego  

siedziba Nadleśnictwa:   

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

tel. +48 83 343 23 79 

e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl    

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP /pgl_lp_0501/SkrytkaESP  

strona internetowa prowadzonego postępowania: adres strony internetowej, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków 

zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia   

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SWZ.   

Godziny pracy od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  z późn. zm. , dalej: ”ustawa Pzp” 

lub „PZP”) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

na portalu internetowym UZP (nr ogłoszenia podany jest w dokumencie pn. 

„Identyfikator postępowania”)  oraz na stronie prowadzonego postępowania. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa 

drogi leśnej w Leśnictwie Szadek, Serwin.” 

Parametry drogi: długość 2342,19 mb, szerokość 3,50 mb, pobocza 2x 0,75 mb. 

Przebudowa będzie polegać na korytowaniu, podłużnym i poprzecznym 

wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni drogi, ułożeniu warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni z mieszanki żwirowej po uprzednim wykonaniu nasypu i położeniu 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
https://bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia
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geotkaniny, profilowaniu poboczy, wykonaniu 9 szt. mijanek o długości 27 mb i 

szerokości 2,5 mb każda. 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: przedmiar robót, 

projekt budowlany, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ:  

- Przedmiar robót– załącznik nr 10,  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

załącznik nr 12 

- Projekt budowlany- załącznik nr 11.  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych o których mowa w art. 7 pkt 

15 PZP. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Realizacja 

przedmiotu zamówienia nie zostanie podzielona na części ponieważ podział 

zamówienia „groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami 

technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeby 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części.  

3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 

Nadleśnictwa Biała Podlaska.  

4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień (CPV):  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

5) Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości 

na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym w okresie 5 lat.  

6) Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość 

wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz robót 

dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do ich 

prawidłowego wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót. Przewiduje się także możliwość 

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego ich wykonania, tj. wykonania zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót  

7) Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet 

zakupu materiałów przez Wykonawcę.  

3.2. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.  

1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1333 ze zm.) normami, warunkami technicznymi i 

sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,  nr 47, poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z 

poleceniami inspektora nadzoru. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-budowy-drog-6711
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wymogami niniejszej SWZ, 

z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją 

pracy. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację 

właściwości użytkowej lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej 

przy odbiorze końcowym zadania. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w 

kolejności: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje 

techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych; 

krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

 Dz.U. z 2020 r.  poz. 215) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a przedmiarem robót wiążące są postanowienia dokumentacji 

projektowej.    

3) We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto 

przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a 

w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w 

SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia 

odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby 

wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu 

zamówienia.   

4) Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie 

gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych 

itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów 

materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako 

preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. 

Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co 

najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, 

funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie 

obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.  

5) Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
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minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku 

do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy 

opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.   

6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych 

do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 

5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, 

gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak 

wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w 

SWZ  

7) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych 

do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 

6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, 

gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany 

udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają 

wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez 

Zamawiającego.  

8) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach  

z placów, dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz 

pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte 

elementy maszyn, itp.).  

9) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z 

udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 

ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku 

braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł 

wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.  

10) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia polegające na robotach przygotowawczych, ziemnych, 
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nawierzchni jezdni jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

  

Realizacja tego postanowienia będzie kontrolowana przez Zamawiającego przede 

wszystkim w oparciu o oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności (zał. 

do umowy) złożone przed realizacją zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego w 

trakcie realizacji. Dokument ten będzie potwierdzeniem dla Zamawiającego, że 

przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w oparciu o 

Kodeks pracy. Zamawiający, może również żądać poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika oraz  do:   

− żądania oświadczeń i innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu i dokonywania ich oceny;  

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 

tego wymogu;  

 −  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia  

Konsekwencje nie złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia 

będącego odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia, bądź innych oświadczeń i dokumentów zostały opisane we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik 7 do SWZ.  

11) Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, robót 

towarzyszących oraz tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i 

przedmiarem robót konieczne do wykonania i uwzględnienia przez Wykonawcę 

to:  

-organizacja i zabezpieczenie placu budowy,  

-uporządkowanie terenu objętego placem budowy,  

-wykonanie branżowych prób, odbiorów technicznych i technologicznych, 

-zapewnienie  w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu 

gwarancyjnego,  

-wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

-obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie wykonawcy, dokument 

poświadczający złożenie do zasobów geodezyjnych we właściwym Starostwie 

Powiatowym, inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopiami złożonych map 

Wykonawca przedłoży w terminie zakończenia zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu po 1 egz. oryginalnych map 

z inwentaryzacją powykonawczą, po ich przyjęciu do zasobów przez właściwy 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 ust. 1 PKT 7) PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7) Pzp w okresie 3 lat od daty zamówienia podstawowego w wymiarze nie więcej niż 
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30% wartości zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy.  

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7) 

PZP ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót 

budowlanych pod następującymi warunkami: 

1) dotychczasowe  roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

2) Wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy; 

3) Strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji. 

Zamówienia, o których mowa  wyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. Każde udzielone postępowanie zostanie sfinalizowane podpisaną umową o 

zamówienie publiczne. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia 

umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego i   zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy lub w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zmiany terminów, 

określonych dla niniejszego zamówienia, 

z przyczyn i na warunkach określonych w projekcie umowy 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz harmonogramie prac 

stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. 

 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WIZJI LOKALNEJ 

 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.  

2. W przypadku chęci Wykonawcy umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się                        

z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach  określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki                     

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:  

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

      Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych      

wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień                       

do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności      

zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania      

zamówienia.  
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1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  

  Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych      

wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień                       

do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności      

zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania      

zamówienia.  

1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku 

udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. 

Warunek w zakresie sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 

 100 000 zł (brutto). 

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej. 

1)W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał                

w sposób należyty, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez robotę budowlaną rozumie się 

wykonywanie prac na podstawie umowy, polegające na budowie, przebudowie lub 

remoncie obiektów budowlanych w postaci drogi)  o wartości nie mniejszej niż 

200. 000,00 zł (brutto); 

  2)W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 

dysponowaniem co najmniej : 

jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik 

budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które 

uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  posiadający  minimum 3-letnie 

doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

co najmniej dwóch robót budowlanych obiektów w postaci drogi;  

Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 220), uzna obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te 

swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000220
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000220
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pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia.  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o 

których mowa w rozdziale IX.  

3.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.4 pkt  powinni spełniać 

łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 1.4 ppkt 1) 

powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.   

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.4 ppkt 

1) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy.   

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na 

podstawie art. 116  ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca 

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

 

       

Warunki opisane powyżej i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania, mają na celu 

zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.  

 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 108 UST. 1 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART.109 UST.1 PZP 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do  

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp; 

2) w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp; 

3) w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp; 

4) w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp; 

5) w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp - wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                   

i konsumentów (Dz.U. z 2021r.,  poz. 275 ze zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

6) w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp 

7) w art. 109  ust. 1 pkt 1 Pzp – wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000275
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Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

8) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp – wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 

układ z wierzycielami, którego działalność jest zawieszona albo znajduje się w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

9) w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp – wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po 

jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

 

2. W przypadku oferty wspólnej żaden z wykonawców ubiegający się wspólnie                              

o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust.1 i 109 ust. 1,4 i 7 Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

4. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o 

której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

 

IX.  INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.  

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca dołącza do oferty 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: wg załącznika do SWZ 

nr 2. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia dokumentów 

stanowiących podmiotowe środki dowodowe wskazane poniżej w pkt 4 - aktualne na dzień 

ich złożenia. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w pkt 3 uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.     

4. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie braku podstaw do wykluczenia obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej; 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 

PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 
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zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem; 

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4)  zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 

Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty 

potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności,; 

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP 

dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 

1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 PZP - (wzór oświadczenia Wykonawcy o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 16  do 

SWZ). 

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie: 

- 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 

w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w trym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem); 

- 3, 4 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed ich złożeniem);, 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
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gospodarcza nie jst zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem);. 

 

4.2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę                      

lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 

4.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 

mowa w art. 108 ust.1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust.1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania nie ma 

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

 

5. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie spełnienia warunków udziału                                 

w postępowaniu obejmują: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te ostały wykonane, (zał. nr 3) wraz z załączeniem dowodów, 

określających, czy roboty te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej  są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej 2 roboty budowlane w 

zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych w postaci dróg, 

zrealizowanego w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum 200.000,00 zł. 

(brutto).  

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4), 

3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

W przypadku, gdy złożony przez wykonawcę dokument będzie zawierał dane                        

w innych walutach niż określono to w treści SWZ, zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia                    

o zamówieniu. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia kurs danej waluty nie był 

ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed 

zamieszczeniem ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym 

adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm/. 
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6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                               

w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wg 

załącznika nr 5 do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie 

wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny                         

i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, 

odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

- sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia , 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu  do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przed podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu albo 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego  zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełni warunki 

udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert 

powołać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na 

etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, że nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika do SWZ nr 

2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w powyższym Rozdziale SWZ.  

 

7. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenia o których mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby , pełnomocnictwo - sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm. ) z zastrzeżeniem formatów, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

dokumentów.  
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      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Jeżeli Zamawiający nie złożył oświadczenia o którym mowa a art. 125 ust. 1 Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub 

są one niekompletne lub zawierają błędy -  Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta 

podlegałaby odrzuceniu, bądź zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.  

9. Sposób sporządzenia podmiotowych  środków dowodowych oraz innych dokumentów i 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania 

informacji ora wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).  

  

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ                   

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia Andrzej Wysokiński ( w godz. 7:00 – 15:00) 

- w zakresie procedur Marta Michalec (w godz. 7:00-15:00) 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie 

przy użyciu miniPortalu. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający 

konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej 

(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę 

przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii 

dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 

10.10. 
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7. Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako 

załącznik do SWZ nr 19. Dane postępowania można wyszukać również na Liście 

wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

8. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.    

9. Złożenie oferty: 

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania.  

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. 

zm.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający 

rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Ofertę należy złożyć w oryginale.  

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

d) Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone w pkt XIII.26 

SWZ.    

e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

i wycofania ofert): 

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za 

pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.  

b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl  

c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania 

dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
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stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.   

 

Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 31.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz.2452). 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu 

poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

13.  Zamawiający nie wyklucza możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o dacie i miejscu spotkania w terminie późniejszym.  

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt X.14. SWZ, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia ofert. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt X.14 SWZ. W przypadku gdy wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt X.14 SWZ, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

19. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

20. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 

SWZ i przygotowanie oferty.  

 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 400zł 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1 pieniądzu, 

2.2 gwarancjach bankowych, 

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299 ). 

3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w banku PEKAO SA. O/Biała Podlaska nr rachunku:  

57 1240 2177 1111 0000 3570 6360. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku 

bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić co 

najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP; 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składnia ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Biała Podlaska. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 

2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.  

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.  

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.09.2021 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w punkcie wyżej, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.   

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium.  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000299
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła                              

do systemu. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone                       

do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 

lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 

odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w 

języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust.  2 Ustawy                                      

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie 

pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest 

jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie                      

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

1) .zip  

2) .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB oraz na ograniczenie wielkości 

plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, 

który wynosi maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 

przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików.  

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
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22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się                     

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

25. Wykonawcy przynależący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć tylko jedną 

ofertę, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 

26. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego zał. nr 1                    

do SWZ. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć: 

− oświadczenie wymienione w dziale IX ust.1.  

− w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby 

niż wskazane w odpowiednim rejestrze lub ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo dla tych 

osób, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,                        

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

− pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być 

załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 

− informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli 

dotyczy) 

− kosztorys ofertowy (wg zał. nr 18 do SWZ), 

− zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy wg 

załącznika nr 5 do SWZ), 

− oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do 

SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych 

do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie 

określonej w art. 118 w zw. z 125 ust.5 i art. 266 PZP, o ile dotyczy, 

− wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy 

Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej). 

Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać 

sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy   (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze  



 21 

Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo CEiDG lub innym dokumencie 

regulującym zasady reprezentacji danego podmiotu gospodarczego. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: 

28.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera- partnera wiodącego) i składają  

pełnomocnika (Lidera), z którego treści będzie wynikał zakres umocowania                           

i równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów 

za realizację przedmiotu zamówienia. Do SWZ został dołączony, do wykorzystania 

wzór pełnomocnictwa – (zał. nr 6). Pełnomocnictwo musi być zgodne z umową 

konsorcjum. 

29. Wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia wykonawcy                     

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeniu o braku podstaw                  

do wykluczenia, oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej podpisuje 

pełnomocnik (Lider), natomiast w miejsce pieczęci firmy wpisuje się nazwę                         

np. konsorcjum. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków oraz oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, a także informacja o 

przynależności do grupy kapitałowej, mogą być podpisane osobiście przez 

wykonawcę lub w imieniu wykonawcy przez pełnomocnika (Lidera), jeżeli został on 

upoważniony do wykonania tej czynności. 

30. Rozliczenie wynagrodzenia należnego członkom konsorcjum za wykonanie 

zamówienia oparte będzie na zasadach solidarności wierzycieli, co oznacza, że 

Zamawiający uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego 

z członków konsorcjum  ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych 

członków konsorcjum [solidarność wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 

kodeksu cywilnego].  

31. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 

32. Wspólnicy spółki cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.  

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN OTWARCIA 

OFERT 

              

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-

PUAP i udostępnionego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie do dnia 

17.08.2021r. do godz. 9:00 .  

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych 

dokumentów należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

3. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski                         

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej 

i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2021r. o godz. 10:00, otwarcie ofert nie jest 

jawne. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego otwarcie ofert nastąpi nie 

zwłocznie po usunięciu awarii,  nie później jednak niż następnego dnia po dniu,  

w którym upłynął termin składnia ofert.  

6. O zmianie terminu otwarcia ofert, Zamawiający powiadomi na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

7. Przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania poda  

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

postępowania informacje dotyczące: 

     -  nazwach albo imionach i nazwiskach  oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

     - cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV. SPOSÓB  OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę w ofercie należy podać cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku                       

od towarów  i usług (VAT). 

2. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie kosztorys ofertowy sporządzony przez 

Wykonawcę w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, 

przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.                              

3. Cenę oferty obliczyć należy metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu 

następujących założeń: 

1) podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót, który jest określony                             

w   dokumentacji wskazanej w ust. 2 powyżej.  

2) cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji wskazanej                        

w ust. 2, jak również koszty: 

- wszelkich prac przygotowawczych 

- prac porządkowych 

- zagospodarowania placu budowy 

- utrzymania zaplecza budowy, wraz z jego późniejszą likwidacją 

- ewentualnego odtworzenia dróg zniszczonych, w trakcie realizacji przedmiotu 

   zamówienia  

- wywozu nadmiaru gruntu 

- związane z odbiorcami wykonanych robót 

- inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego   

SWZ. 

3) nie dopuszcza się stosowania opustów zarówno do wyliczonych cen             

jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty. 

4. Elementy cenotwórcze: stawka roboczogodziny i wysokość narzutów winny być 

umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego. 

5. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                      

z SWZ.  
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6. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty powinny być 

podane z dokładnością do jednego grosza. 

7. Kosztorys w wersji uproszczonej będzie podstawą do rozliczenia robót dodatkowych, 

czyli robót nie ujętych w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania 

przedmiotu zamówienia oraz robót zamiennych, a także zaniechanych. Kosztorysy te 

będą także wykorzystane do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w 

przypadku odstąpienia od umowy. 

8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto formularza ofertowego. 

9. Wszystkie ceny jednostkowe, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres 

obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

10. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego                        

(w Ofercie  – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania              

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku                          

od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa                

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.  Brak wskazania w formularzu oferty informacji czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                 

z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja,                      

że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

11. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków 

Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021r,  poz. 685 ze zm .). 

12. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na 

dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu 

ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki 

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp). 

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie 

obcej.   

 

XVI. POPRAWIANIE OMYŁEK 

 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

2. Wyjaśnienie pojęć: 

1) Oczywistą omyłką pisarską będzie widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd 

pisarski lub inna usterka w tekście. Omyłka to niezgodność z zamierzonym celem, 

niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia lub opuszczenie jakiegoś wyrazu. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000685
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2) Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczna omyłka w obliczeniu ceny polegająca 

na błędnym przeprowadzeniu rachunków na liczbach i uzyskaniu nieprawidłowego 

wyniku działania arytmetycznego w przypadku: 

        2.2.1 mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, 

        2.2.2 mnożenia cen netto w poszczególnych pozycjach formularza cenowego                                    

i stawki podatku VAT, 

        2.2.3 sumowania wartości w poszczególnych pozycjach i kolumnach formularza  

                 cenowego. 

       W takim przypadku Zamawiający dokona poprawienia omyłki przez wpisanie 

prawidłowej kwoty wynikającej z mnożenia lub sumowania. Jeżeli w wyniku 

poprawienia omyłek rachunkowych przez zamawiającego powstaną 

konsekwencje dla dalszych obliczeń, to zamawiający skoryguje dalsze obliczenia 

i dokona korekty kwoty podatku VAT- ze względu na prawidłowe ustalenie ceny 

netto oraz skoryguje cenę brutto oferty. Poprawie mogą podlegać tylko wyniki 

tych działań. Zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku 

VAT do obliczenia ceny zostanie zakwalifikowane jako błąd w obliczeniu ceny, 

który nie może być poprawiony przez zamawiającego 

   3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, to niewielkie niezgodności w ilościowym zakresie rzeczowym, 

powodujące zmiany w treści oferty oraz inne drobne omyłki nie mające istotnego 

wpływu na treść oferty np. niezamierzony błąd, uchybienie, niedopatrzenie lub 

opuszczenie. Omyłki muszą mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł 

dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału w tej czynności wykonawcy.  

3. Niezwłocznie po dokonaniu poprawek Zamawiający powiadomi o powyższym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia powinien 

ustosunkować się do zaproponowanych poprawek. Pisemne oświadczenie o braku 

zgody na wprowadzenie zaproponowanych poprawek spowoduje odrzucenie oferty.  

   

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria oceny: 

1) Cena – 60 %,  

2)          Okres udzielonej gwarancja jakości  – 40 %. 

 

Przyjęta metoda przyznawania punktów – polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 

punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 punktów.  

Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 

 

Dla kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

                              cena oferty z najniższą ceną 

                              ------------------------------------ x 100 pkt x 0,6 

                              cena oferty badanej 
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     Dla kryterium „okres udzielonej gwarancji jakości” zostanie zastosowany 

następujący wzór: 

 

 

                               badany okres gwarancji  

                              ------------------------------------ x 100 pkt x 0,4 

                                najdłuższy okres gwarancji,  

                               jednak nie krótszy niż 3 lata  

                                    nie dłuższy niż 5 lat 

 

Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy (minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji). Oferta z krótszym okresem gwarancji  jako 

nieodpowiadająca treści SWZ zostanie odrzucona. Okres dłuższy niż 5 lat dla potrzeb 

obliczania punktacji będzie traktowany jak 5 lat. 

Niepodanie w ofercie okresu gwarancji, bądź podanie gwarancji z okresem 3 lat, będzie 

traktowane jako zaoferowanie 3 lat gwarancji, w związku z czym Wykonawca, w tym 

kryterium otrzyma 0 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska 

największą liczbę punktów. 

4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty,  ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert , ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie. 

2. W zawiadomieniu zostaną podane następujące informacje: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

3) Unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert pośród ofert 

pozostałych Wykonawców albo unieważni postępowanie.  

6. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertą będzie oferta Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o zamówienie, zamawiający przed podpisaniem umowy o zamówienie 

publiczne, może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

7.1 wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że 

osoba sprawująca funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia w wymaganej 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej (osoba wskazana w złożonym przez 

Wykonawcę wykazie osób ); 

7.1.1 poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię 

wymaganego uprawnienia budowlanego, 

7.1.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię 

aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub 

zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji                    do 

wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

7.2 projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim     

zakresem części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć 

podwykonawcom. 

7.3 oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wg. zał. nr 14 

7.4 kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, o ile wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.5 harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

     8. Brak dokumentów wymienionych wyżej w ust.7 przed zawarciem umowy, traktowany 

będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy z winy Wykonawcy. 

 

XX. INFORMACJE  DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny oferty.  

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  
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4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę  

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 

w pkt XX.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie 

wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego 

w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia 

wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 

Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania umowy.  

7.  Zabezpieczenie pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoja ważność na 

czas określony w umowie.  

8. Zamawiający , jeżeli nie zajdzie powód do realizacji (skonsumowania) zabezpieczenia 

w całości lub w części to zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega 

zwrotowi: 

- 70 % jego wartości zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i odebrania go protokołem robót przez zamawiającego, 

- pozostała część zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 
 

 

XXI.   PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Wszystkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 7 do SWZ. 

2. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz 

wskazanym we wzorze umowy.  

 

XXII.      UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

 

1.  Przedmiot zamówienia może być wykonywany z udziałem podwykonawców.  

     2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  
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3.  Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o 

podwykonawstwo robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie 

zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego: 

2.1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest 

obowiązany w trakcje realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy podwykonawczej.   

2.2. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 

wykonawcę umowy z podwykonawcą w szczególności w następujących 

przypadkach: 

2.2.1. umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest 

zawarta, 

2.2.2. w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości 

wynagrodzenia tytułu wykonania robót, 

2.2.3 w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które wykonawca 

powierza podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych 

samych robót wskazanych w ofercie przetargowej wykonawcy,  

2.2.4. do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy 

wynagrodzeniu kosztorysowym), z których wynika wartość należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

2.2.5.umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy w sposób inny 

(wymagalność)/dłuższy (termin zapłaty) niż w umowie z wykonawcą, 

2.2.6. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy przez wykonawcę, od 

zapłaty zamawiającego za wykonany zakres robót, 

2.2.7. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej 

stron według zasad określonych w umowie z wykonawcą, 

2.2.8. umowa z podwykonawcą przewiduje termin realizacji robót  dłuższy 

niż niniejsza umowa z wykonawcą, 

2.2.9. umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony 

podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania 

protokołów  z odbioru robót, 

2.2.10. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w niniejszej 

umowie moment odbioru wykonanych robót lub inne zdarzenie 

stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty 

(bezusterkowy odbiór częściowy/ końcowy, tj. stanowiący podstawę 

wystawienia faktury przez wykonawcę na rzecz zamawiającego), 

2.2.11. umowa podwykonawcza nie zawiera zakazu przelewów 

wierzytelności wynikających z niej bez zgody Zamawiającego oraz 

zawiera zabezpieczenia  pieniężne  wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy od wykonawcy.  

2.3.Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia do projektu umowy 

podwykonawczej) przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 

do 7 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy podwykonawczej.                    

Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                    

w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 
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2.4.W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, wykonawca nie 

może polecić podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót. 

2.5. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, wykonawca 

będzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad określonych w pkt 2.2, 

zmienionego projektu umowy, uwzględniającego w całości uwag 

zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji projektu umowy 

podwykonawczej. 

2.6. W przypadku akceptacji przez zamawiającego przedłożonej mu projektu 

umowy podwykonawczej, wykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną                          za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

podwykonawczej, w terminie                 7 dni od dnia jej zawarcia. 

2.7. Jeżeli dostarczona kopia zawartej umowy z podwykonawcą nie uwzględnia                    

w całości uwag Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji 

projektu umowy podwykonawczej lub nie jest zgodna z projektem umowy 

podwykonawczej zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

podwykonawczej. 

2.8. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany sporządzić aneks do zawartej 

umowy podwykonawczej i uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

3. Wykonawca i  podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkładają 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem                       

są dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia, poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość przekracza 0,5% wartości 

niniejszej umowy brutto .  

4. W przypadku umów , o których mowa w ust.3 , jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż                 

w ppkt. 2.2.5, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go                                  

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i ob-

owiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

6.Omówione postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                            

o podwykonawstwo. 

7. Zlecanie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes                                

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) PZP oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie 

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "Sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 
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XXIII .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W sprawach nie uregulowanych SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp z dnia 

11.09.2019r.  

2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przy rozliczeniach walut obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP tj. mających status 

zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja 

osób społecznie marginalizowanych.  

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 

PZP. 

7.   Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

8. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 

których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. (wzór oświadczenia zał. nr 13) 

 

 

 Załączniki:     

 1.  Wzór formularza oferty                                                                                                                             

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia 

3. Wzór wykazu wykonanych robót 

4. Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia 

5. Niewiążący wzór zobowiązania o oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

6. Wzór pełnomocnictwa 

7. Wzór umowy 

8. Wzór harmonogramu robót. 

9. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub o nie przynależności                     

do grupy kapitałowej 

10. Przedmiar robót 

11. Projekt budowlany 

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

      13. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO 

14. Wzór oświadczenia o zatrudnieniu. 

15. Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 

który mowa w art.125 ust 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
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16. Karta gwarancyjna do umowy 

17. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

18. Wzór kosztorysu ofertowego. 

19. Identyfikator postępowania. 

 
Sporządził:  

dn.29.07.2021r. 

Marta Michalec 

   Nadleśniczy 
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Załącznik nr 1 do SWZ  

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

Adres e skrzynki ePUAP:____________________________________ 

Adres e-mail__________________________________________________ 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

OFERTA 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: 
”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” składamy niniejszym ofertę : 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia   oferujemy następujące wynagrodzenie:  

netto _______________________.zł 
(słownie:___________________________________________________________________________________________________________
___________________________złotych),  

   VAT: 23 % tj: _______________ zł (słownie:____________________________________________________________ złotych),  

 cenę brutto________________ zł 
(słownie:.__________________________________________________________________________________________________________
____________________________ złotych). 

 

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i 
stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) tworzące to zamówienie. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem 
umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, uważamy się 
za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. W 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

              Oświadczamy, że kierownik budowy i kierownicy robót posiadają wymagane kwalifikacje,  
doświadczenie oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

3A.    Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do 3 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

4.          Informujemy, że wybór oferty: 
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               nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług,  

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: 
_________________________________________ PLN. 

 (dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

-mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

-importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.) 

                                                                               * właściwe zaznaczyć 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia.  Akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we 
wzorze umowy przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.   

               Udzielimy na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy 
niż_____ miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym 
podwykonawcom:  

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) 
 

Zakres rzeczowy 
 

  

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 
118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone 
do naszej oferty.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

adres skrzynki ePUAP: _________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE* 
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* (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. 

informację należy podać odpowiednio w odniesieniu do wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 

Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r, poz.162 .) 

10.     Oświadczam, że – zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy– Zamawiający ma możliwość uzyskania i 
samodzielnego pobrania, następujących oświadczeń i dokumentów bezpośrednio za pomocą 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

L.p. Rodzaj oświadczenia/dokumentu 
Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, skąd 

Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenie/dokument 

1   

…   

12. Oświadczam (-my), że zapoznałam/em/(liśmy) się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ/  oraz 
wypełniłem/łam/(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotu zamówienia, do zatrudniania osób na warunkach 
określonych w SWZ na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. 

14. Pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy jest ______________________________________________________* 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________ 

podpis 
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Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC 
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

* - właściwe oznaczyć 

 

 

 

 

  



Załącznik nr  2 do SWZ 
 

______________________          

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

                                                               

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: ”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” prowadzonego przez Nadleśnictwo 

Biała Podlaska, oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dziale 

VII ust.1 pkt 1.1-1.4 SWZ. 

 

Ponadto oświadczam, że w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę 

redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: ................................................................................ (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

                                    

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1pkt 1-6  Pzp i art.109 ust. 1 pkt 1,4,7 Pzp).* 

 

JEŻELI DOTYCZY: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 

ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

…………………………………………….* 

                                           
 



3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

  , dnia 20…. r. 

 

                                                          ...................................................................................... 
                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Dokument może być przekazany:  

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci  elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który 

został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę lub przez notariusza. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym                     

w trybie podstawowym bez negocjacji na: ”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  

Szadek, Serwin”, informuję że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert zrealizowałem następujące zamówienia:  

 

Lp. Miejsce wykonania 

(Nazwa 

Zamawiającego) 

Data 

wykonania 

Wartość 

Zamówienia 

Brutto w zł 

(PLN)* 

Rodzaj 

wykonanych 

robót 

Uwagi 

 

      

      

      

 

* Wykonawcy, którzy realizowali zamówienia w innych walutach, powinni dokonać przeliczenia na 

PLN wg średniego kursu walut, wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

 

Na potwierdzenie powyższego załączam dowody dotyczące wykonanych robót … szt 

 

 

……………………. , dnia 20…....r. 

        ….……………………………………….. 
                                                                                  (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Dokument może być przekazany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wykonawcę  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie 
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem (tj. jako elektroniczna kopia 
dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę) 

 

 



 

 
                                                                                                             Załącznik nr 4 do SWZ 

 
  

    
 

 
 

 

 

WYKAZ OSÓB,  

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym przez Skarb Państwa – 

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, w trybie podstawowym 

bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: ”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  

Szadek, Serwin”, przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego 

zamówienia: 

 

 

 

 

 

 

……………., dnia ........................ 20….r. 

 

 

...................................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
  

Dokument może być przekazany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci 
papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem (tj. jako elektroniczna kopia dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę) 

 

 
1 Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) 
2 Jeżeli daną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, wskazaną w Wykazie nie dysponuje Wykonawca składający Ofertę, a posiadane przez nią uprawnienia 

budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykazywane są przez niego na potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy dysponującego tą osobą (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) 
do oddania jej do dyspozycji Wykonawcy składającego Ofertę przy wykonywaniu przedmiotowego 
zamówienia. 

L.p. 

Imię i nazwisko 

osoby oraz 

podstawa 

dysponowania tą 

osobą przez 

Wykonawcę1 

Zakres czynności 

wykonywanych 

przez osobę przy 

realizacji 

zamówienia 

Uprawnienia 

budowlane – 

specjalność oraz 

zakres, numer, data 

wydania, organ 

wydający 

 

Zaświadczenie o 

przynależności do izby 

samorządu 

zawodowego 

inżynierów 

budownictwa – numer, 

izba wydająca, data 

ważności 

Wykonawca 

dysponujący 

osobą2 

      

      



Załącznik nr 5 do SWZ  

__________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

__________________, dnia _____________ r. 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu _______________________________________________________________  

      z siedzibą w _____________________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci 

zobowiązuje się, na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Przebudowa drogi 
leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” 

 (dalej: „Postępowanie”), tj. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  z siedzibą w 

____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

-    _______________________________________________________, 

-    _______________________________________________________, 

 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________W wykonywaniu 

zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: __________________________________________________________  

 

 

___________________________ 

(podpis) 

 

 



 
 Załącznik nr 6 do SWZ 

 
  

 

 

 

 
 

             Nazwa konsorcjum 

 

                                                                                                                
Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania w zakresie zgodnym z zawartą umową Konsorcjum 

                                                                                                        

 

                                                                             ........................., dnia ……20…...r.  
 

dotyczy zamówienia nr ……... 

 

                                                          PEŁNOMOCNICTWO 

                                                            
 

              Działając w imieniu: 

1. ........................................................................................................................................... 
            (nazwa wykonawcy i  adres) 

........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego                    

i wyrażających niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej 

odpowiedzialności na podstawie art.  445 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn.zm.) zwanych łącznie 

„Wykonawcami”, ustanawiamy…………………………………………………………                       

z siedzibą w …………………………………….………. Pełnomocnikiem w 

rozumieniu art. 58 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych i udzielamy pełnomocnictwa 

do reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Nadleśnictwo Biała Podlaska w trybie podstawowym bez negocjacji na ”Przebudowę 

drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” (dalej zwanego Postępowaniem). 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do: 

a) podpisania i złożenia w imieniu Wykonawców oferty, 

b) składnia w imieniu Wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń i 

dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych 

oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania 

wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych przez 

Wykonawców w związku z postępowaniem, 

 



c) wnoszenia w imieniu Wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków 

ochrony prawnej jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania po 

jednej ze stron, 

d) wnoszenia w imieniu Wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed 

Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym, 

e) reprezentowania Wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą 

Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym, 

f) podpisania w imieniu Wykonawców umowy z Zamawiającym. 

  

g) do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów 

h) ………………………………………………………………………………. 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne                       

i skuteczne do chwili jego odwołania, które nie może nastąpić przed: 

             -  zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem 

postępowania (lub), 

             -  ostatecznym zakończeniem postępowania względem Wykonawców, [tj. przed 

ziszczeniem się któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń]. 

 

Pełnomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw,                          

do   samodzielnego działania w imieniu Wykonawców we wskazanym wyżej zakresie. 

 

 

                                                          Podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji 

 

                                                                              1...............................................               

                                      

                                                                                      2............................................... 

 

                                                                                      3................................................ 

                 

 

             ............................................. 
                      (podpis pełnomocnika ) 

 

Dokument może być przekazany:  
 
(1) jako dokument elektroniczny, który został sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  lub  w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w 
postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę lub przez 
notariusza.  
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SA.271…..2021       Załącznik nr 7 do SWZ 
 
Umowa nr SA.271. … .2021 
 

zawarta w dniu       . ….2021 r. w Białej Podlaskiej,  pomiędzy: 
 
1) Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biała Podlaska, 

posiadającym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej treści 

umowy „Nadleśnictwem”, reprezentowanym przez: 

 
Nadleśniczego- Tomasza Bylinę  

zwanymi łącznie „Zamawiającym” 

 
a  
 
2) (w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

…………………………….z siedzibą w …………………………………….. 
ul. …………………………………., …….. - ………… …………………………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
……………………………………………….…… pod numerem ……………………………. 
NIP ……………………………., REGON ……………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
 
p. ................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………, posiadającym NIP: …….………….. oraz REGON ………………………., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, działającą/ym osobiście  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym,  na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.  U. z 2021 r.,  poz.  1129  ze zm., dalej : „ustawa Pzp”), w 
przedmiocie „ Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin” zn. 
spr.:SA.270.24.2021, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
1)  roboty budowlane związane z realizacją zamówienia ”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w 

Leśnictwie  Szadek, Serwin”. 
2) objęcie obowiązków przez uprawnionego kierownika budowy (robót) wskazanego w 

załączniku 4 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). 
3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . 
4) Roboty budowalne, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” należy wykonać 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową. 

5) Wykonawca zobowiązuje się także wykonać inne obowiązki wynikające z zapisów 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacją 
projektową oraz STWiORB, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
lub przekraczają ilości przedmiaru robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy i 
wynikają z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu technicznego 
i/lub STWiORB. Wykonanie tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

4. Rozliczenie ewentualnych robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
nastąpi na podstawie kosztorysu, gdy nie będzie możliwe rozliczenie tych robót w oparciu o 
ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD 
(lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez Zamawiającego) - średnie ceny 
materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu konieczności 
na te roboty. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte na poziomie kosztorysu 
ofertowego złożonego w postępowaniu o zamówienie publiczne którego wynikiem jest 
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O konieczności wykonania robót, 
które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót Wykonawca pisemnie – protokołem 
konieczności powiadamia Zamawiającego wraz z dołączeniem kosztorysu. Zamawiający w 
terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu konieczności, po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawcę o decyzji w sprawie zatwierdzenia 
protokołu konieczności. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają 
zmiany umowy. Wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości prac 
wynikających z przedmiaru robót będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego, wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone 
lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o 
którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Za roboty niewykonane, jako zbędne, a objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 16 
umowy.  

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 
kosztorysem robót zamiennych. Wartość robót zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o 
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez 
Zamawiającego) - średnie ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w  dniu 
sporządzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte 
na poziomie kosztorysu ofertowego. O konieczności wykonania robót zamiennych 
Zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Strony dokonają zmiany umowy. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma 
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub 
zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu 
umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 
projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.  
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11. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym,  lub na żądanie Zamawiającego. 

12. Zamawiający, w związku z wykonaniem robót, o których mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartości 
określonej w §9 ust. 1. 

13. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w zakresie konieczności wykonania robót 
zamiennych, o - nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub żądania Zamawiającego w zakresie wykonania robót 
zamiennych.  
 

§2. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych 
w umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden  
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej.  

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzór protokołu przekazania 

terenu budowy/robót stanowi załącznik nr 3 do umowy),  
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów (wzór książki obmiaru 

robót stanowi załącznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,  

e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 10 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, z 
zastrzeżeniem ust. 8, 

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, 
i) udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania 
umowy. 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) pogwarancyjnego. 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia na adres Zamawiającego przez Wykonawcę 
zakończenia robót.  
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9. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 
robót w terminach wynikających z umowy.  

 
§3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 
zgodnie z SWZ, umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi 
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na 
terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania na własny koszt geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, 
b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
c) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i 
STWiORB,  

e) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

f) współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami 
wykonującymi czynności nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
a także Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości, 

i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 

do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy,   

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 
m) wykonania dla użytych materiałów badań laboratoryjnych wykonanych przez 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) dziennik budowy,  
b) zdjęcia potwierdzające wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu 

stanowiące załącznik do odbiorów, o których mowa w §2 ust. 7 pkt. a-b 
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c) protokoły odbioru robót, o których mowa w §2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d) protokół finansowego częściowego/ końcowego rozliczenia robót (wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 6 do umowy) 

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego ewentualnej aktualizacji,  
b) dokumentacji powykonawczej, 
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością elektroniczną lub pisemnie, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powołanej przez Zamawiającego sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu następuje wpisem do dziennika budowy. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 

11. Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych (tj. w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

16. Wykonawca na każdym etapie robót na własny koszt zobowiązany jest do wywożenia i 
utylizacji wszelkich odpadów  powstałych w trakcie wykonywania umowy, w szczególności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. 2021 

poz. 779  ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.). 
Utylizacja odpadów musi być potwierdzona pisemnie. 

17. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu 
robót budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca 
gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779


 6 

(„Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych 
powyżej przez podwykonawców. 
3.  Przed rozpoczęciem realizacji czynności oraz na etapie ich realizacji, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie dwóch dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania, jeden lub wszystkie następujące dokumenty: 
1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób                       
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;   
    Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  danych osobowych tych osób niezbędnych do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika , datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres 
obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy. 
2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; 
  Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  danych osobowych tych osób niezbędnych do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika , datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres 
obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej       do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy . 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                    
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony).  
     Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO) 
    W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych 
osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób 
do realizacji tych czynności. 
5) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów,                         
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia i 
będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych. 
6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dodatkowo uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest nie tylko do żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale 
również do: 
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    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tego 
wymogu, 
    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§4. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1.  Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (złoży w sekretariacie w 
siedzibie Nadleśnictwa) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik 
 nr 4 do umowy), zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony  
w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na terenie budowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność,  
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 
umowy oraz koszty poszczególnych robót. 

5. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego,  
w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia 
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli 
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 
się za zatwierdzony.  

7. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 
 
 

§5. 
Materiały i urządzenia 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we 
własnym zakresie.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski o 
zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do 
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, 
atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. Zastosowanie 
konkretnego rozwiązania w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiające niezależnie od zapisów dokumentacji 
projektowej i STWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiałów i urządzeń, 
w szczególności w zakresie koloru, faktury itp. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 
w szczególności: 



 8 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw i obciążeń  osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 
umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych -  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają 
odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18 poniżej. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie materiałami zaakceptowanymi. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Badania określone w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

14. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placówce badawczej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  
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18. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 17 wykażą, że: materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają 
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz 
odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

 
 
 
 

§6. 
Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 
……………... 

2. Zamawiający wyznacza …………………….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do: bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i 
pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  Czynności lub polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej ilości robót w stosunku do projektu budowlanego lub 
w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni od wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych 
przed dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy.  

8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ……… 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami i ustanawia kierownika 
budowy w osobie ………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………., będącego 
członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………. 

10. Kierownik budowy jest uprawniony do działania w granicach określonych art. 22 ustawy 
Prawo Budowlane. 

11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 13 – 15 poniżej.  

12. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika 
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany 
oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. 
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14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której 
mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie 
wymaga zmiany umowy.    

 
 

§7. 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie 
do trzech  miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcie robót objętych umową przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy i 
przekazaniu placu budowy, jednak nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie 
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym 
przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości oraz dziennik budowy i książkę 
obmiarów w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

6. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 
osobny przedmiot odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 
tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §4. 

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 
 
 

§8. 
Odbiór robót 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych, wpisem do dziennika 
budowy oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie. wiadomością 
elektroniczną lub pisemnie, przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i  gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
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6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany za uprzednią zgodą Zamawiającego w celu 
prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do 
odbioru na adres Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru komisyjnego częściowego 
robót (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do umowy) na podstawie kosztorysu 
powykonawczego oraz protokołu finansowego częściowego rozliczenia robót  
sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

9. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie na adres Zamawiającego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 
jakości, wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego, certyfikaty i 
aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokół finansowego końcowego 
rozliczenia robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyżej 
stosuje się odpowiednio) oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru na adres Zamawiającego.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że 
roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z 
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór częściowy lub końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru częściowego lub końcowego.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru komisyjnego końcowego robót (wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 7 do umowy). Podpisany protokół odbioru komisyjnego końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Protokół końcowego komisyjnego 
odbioru robót zostanie spisany po dopełnieniu wszystkich obowiązków określonych w §1 
powyżej. 
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18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za chwilę wykonania robót (przedmiotu umowy) ustala się datę sporządzenia 
bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego odbioru. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną  corocznie  przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu. W trakcie przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostaje dla 
każdej ze Stron protokół przeglądu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usunięcia w 
określonym przez Zamawiającego terminie. W protokole tym, po upływie wskazanego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usunięcia 
bądź nieusunięcia wskazanych wad. 

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

23. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

24. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
protokół odbioru pogwarancyjnego. 

25. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
wady, o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji  
(i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 
Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wady. 

§9. 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …. zł (słownie: …. …./100) wraz z 
podatkiem ….. % VAT w wysokości …… zł (słownie: ….. …../100), co łącznie stanowi kwotę 
brutto w wysokości ….. zł  (słownie: ….. …../100), dalej: „wynagrodzenie umowne”.  

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszą umową. 

4. Zamawiający dopuszcza, za jego uprzednią zgodą, aby wynagrodzenie umowne rozliczane 
było 1 fakturą częściową wystawioną za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturą końcową. 

5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego  
protokół odbioru komisyjnego częściowego robót, do którego Wykonawca załączy m. in. 
protokół finansowego rozliczenia robót, w tym tabelaryczne zestawienie wartość 
wykonanych robót, narastająco od początku trwania umowy i dokumenty potwierdzające 
jakość wbudowanych materiałów. Protokół finansowego rozliczenia robót podpisany będzie 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane 
roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie zatwierdzonego 
przez Zamawiającego protokołu odbioru komisyjnego robót końcowego dotyczącego 
przedmiotu umowy (bez uwag ze strony Zamawiającego). 
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6. Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów komisyjnego odbioru robót, w terminach 
określonych umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.  

9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub odpowiednio 
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę lub odpowiednio 
przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności 
[split payment], zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy 
zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 685  ze zm. z późn. zm.). Zapłata: kwoty odpowiadającej całości albo 
części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek 
VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, a zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z 
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 
Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazanego 
członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
członków konsorcjum zgodnie z przepisem art. 367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo  Strony 
oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) a ich dane, w 
tym numery rachunków bankowych właściwych do dokonywania płatności figurują w 
rejestrze podatników prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową – [dalej :Biała 
Lista], z zastrzeżeniem, że postanowień umowy dotyczących obowiązków związanych z 
Białą Listą nie stosuje się do przypadków, gdy Strona nie ma prawnych możliwości 
zamieszczenia numerów rachunków bankowych na tej Liście. Strony zobowiązują się, że 
taki stan będzie się utrzymywał przez cały okres obowiązywania umowy.   W przypadku gdy 
rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykreślony z Białej Listy niezwłocznie 
poinformuje ona o tym drugą Stronę wskazując aktualny rachunek bankowy znajdujący się 
na Białej Liście. Strony zobowiązują się także do aktualizowania na bieżąco informacji, czy 
oferowane towary lub usługi należą do kategorii, których dotyczy mechanizm podzielonej 
płatności (MPP) oraz zobowiązują się prawidłowo oznaczać na fakturach informacje 
dotyczące podzielonej płatności. W przypadku naruszenia zobowiązań opisanych w tym 
ustępie umowy - Strona winna tego naruszenia zobowiązuje się pokryć drugiej Stronie 
wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywołane tym naruszeniem, w tym w szczególności 
wywołane brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, brakiem 
możliwości odliczenia VAT lub konieczności poniesienia solidarnej odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe (w przypadku ustalenia solidarnej odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe Strona ma prawo do zwrotu całości wydatku na to zobowiązanie - 
prawo regresu). Strony zgodnie ustalają, że wszelkie płatności wynikające z Umowy będą 
dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe Stron figurujące w Białej Liście (chyba, że 
dana Strona nie ma prawnych możliwości zamieszczenia rachunku na tej Liście). W 
przypadku gdyby Strona wskazała do zapłaty rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej 
Liście to Strona  zobowiązana do dokonania płatności ma prawo wstrzymać się z 
wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia przez drugą Stronę przeszkód w 
tym dokonywaniu płatności. Strony są także uprawnione (ale nie zobowiązane) do 
skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego, 
czyli  z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego  organu podatkowego w trybie 
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przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapłaty na inny jej rachunek 
bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście.  

 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług [VAT] obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.  

11. Z wnioskiem o odbiór częściowy  lub końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

12. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

13. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
muszą potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.  

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

20. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez 
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
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a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły 
odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie.   

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 
których mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 
zwłokę w zapłacie.  

22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność.  

23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o którym mowa w ust. 16 i 17, 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

24. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17  i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 
16 i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 
i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
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umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług.  

28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

29. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się 
należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego 
względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą.  

31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 
umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy 
cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 
określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

33. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
do wysokości objętej płatnością końcową. 

34. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z 
umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 1. 

35. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

36. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki.  

37. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej i zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności – Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy.  

38. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą przez 
Zamawiającego na rzecz wskazanego przez Wykonawcę członka Konsorcjum ze skutkiem 
zwalniającym Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia 
pozostałym członkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikającej z art. 367 kodeksu cywilnego 
– solidarność wierzycieli].      
 

§10. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. na kwotę …. zł 
(słownie: …… …./100). 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ….. .  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
o zapłatę kar umownych wobec Wykonawcy. 

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości …. zł (słownie: … …/100) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …. zł (słownie: 
…. …./100) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia 

 
§11. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: …………. a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż określony  w niniejszej umowie  termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego,  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i które zostały 
szczegółowo opisane, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować 
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) zakazane będzie dokonywanie przelewów wierzytelności z umowy podwykonawczej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego [zastrzeżonej od rygorem nieważności ], 

i) nie będą przewidziane żadne formy pieniężnych zabezpieczeń wierzytelności 
wykonawcy  w stosunku do podwykonawcy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji 
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dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f). 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa  
w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ……………… (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego lub utrudniającego  rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy., 

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny  z przepisem art. 463 Pzp. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. Sprzeciw o którym mowa wyżej, złożony 
przez Zamawiającego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - 
wywołuje także skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, że 
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zostanie w całości uwzględniony przez wykonawcę i podwykonawcę i/lub dalszego 
podwykonawcę. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu sporządzonego w formie pisemnej. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13 powyżej. 

19.  Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 
stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13 powyżej.  

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 
 
 

§12. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, nieodpłatnej gwarancji jakości na okres …….  lat, licząc od daty odbioru 
komisyjnego końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr 8 do umowy. 
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3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 8 do umowy. 
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niedoręczenia powyższego dokumentu 
Wykonawca i tak związany będzie warunkami gwarancji jakości tam opisanymi, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

 
 

§13 
Kary i odszkodowania 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących 
tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od dnia zakończenia robót określonego w § 7 ust. 1 umowy, nie więcej jednak 
niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za nierozpoczęcie przez Wykonawcę robót objętych umową w ciągu 5 dni od daty 
przekazania placu budowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki [niniejsza kara umowna może być 
kumulowana z karą wskazaną w  pkt 1) powyżej], nie więcej jednak niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  dotyczących 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn  dotyczących Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w 
wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową 
– w wysokości 1 000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku stwierdzenia, że: 
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a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren 
budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 
umowie o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 500,00 zł. 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 
oświadczenia o zatrudnieniu osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, bądź 
innych dokumentów–Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł - 
za każdy taki przypadek. 

13) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w 
wysokości 500,00 zł 

2. Jeżeli wartość szkody Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej zastrzeżonej w 
niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – powierzyć wykonanie 
robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych 
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy i/lub usunięciu wad przekroczy 30 dni. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 
potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy  
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Kary umowne mogą być dochodzone przez Zamawiającego także w przypadku odstąpienia 
od niniejszej umowy. 

6. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

 
§14. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach oraz w innych przypadkach i na zasadach 
wskazanych w przepisie art. 456 Pzp 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 
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§15. 
Rozstrzyganie sporów 

 
Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony będą starały 
się załatwić polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą 
rozpatrywane na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 
i zgodnie z prawem polskim. 

 
§16. 

Zmiany postanowień umowy 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w 
przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do 
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 
ustawy Pzp. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj . silne wiatry, długotrwałe opady 
deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, 
które zostały uznane za stan klęski żywiołowej (udokumentowane w dzienniku budowy i 
trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
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4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie ust. 2 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
ust. 3 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
 

§17. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 
przepisy:  

a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2021 r.,  poz.  1129  
ze zm.), 

b) Kodeksu cywilnego. 
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi za wady i 

gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadamia 
Zamawiającego o: 
• zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego; 
• zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zmianach w składzie osób reprezentujących Wykonawcę. 

3. Przedstawicie Stron podpisujących niniejszą umowę oświadczają, że są w pełni umocowani 
do jej podpisania i   ich umocowanie to nie jest w żaden sposób ograniczone.  

 
 
 

§18. 
 

Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące 
załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych. 

3. Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu przekazania terenu budowy/robót. 

4. Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo- finansowy. 

5. Załącznik nr 5 do umowy – Wzór książki obmiaru robót. 

6. Załącznik nr 6 do umowy – Wzór protokołu finansowego częściowego/ końcowego 
rozliczenia robót. 

7. Załącznik nr 7 do umowy – Wzór protokołu odbioru komisyjnego robót częściowy/końcowy. 

8. Załącznik nr 8 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego 

9. Załącznik nr 9 do umowy – Wzór wniosku materiałowego. 

10. Załącznik nr 10 do umowy – Klauzula informacyjna RODO. 
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§19 

 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 
2. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania. 
3. Do umowy stosuje się prawo polskie. 
 

Wykonawca       Zamawiający  
 

    
.................................................    .............................................. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych1  

nr ……........... z dnia …………….r. 

 

Spisany na obiekcie .............................................................................................................. 

(nazwa, adres – lokalizacja) 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………………….... 

Wykonawca: ……………………………………………………………………............................  

Nazwa zadania: „…………………………” zn. spr.:……………………….” 

Nr inwentarza: ………………………………………………………………………………..……  

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

Przedstawiciel Wykonawcy: 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

 

W obecności: 

Kierownika budowy/robót1: 

1. ............................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ............................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

Przy współudziale   

Inspektora nadzoru:  

1. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

 
1 niepotrzebne skreślić 



 27 

 

Projektanta:..……………………………………………………………..…………………………..  

(imię i nazwisko) 

 

Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót 

dodatkowych / zamiennych1: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................ 

Załączniki do protokołu:  

1) ............................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................ 

 

Szczegółowe wyliczenie wartości robót wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,  

a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie sporządzony i podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót. 

Kwota wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzględniona w 

rozliczeniu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

Uwaga: 

Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia 

wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za 

nie wynagrodzenia. 

Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym 

podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie 

tych robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 

1. ……………………………..    1. ………………………………….. 

2. ……………………………..    2. ………………………………….. 

3. …………………………….. 
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Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót1: 

1. …………………………………..   1. ………………………………….. 

2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

Podpis projektanta: 

 

1. ……………………………….. 

 

Zapoznałem się: 

 

………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 

1 niepotrzebne skreślić 

 

………………………… 

           (pieczęć firmy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wprowadził(a):……………………………… 

Numer 

adresowy:……………………………… 

 

Podpis 

………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 
Protokół przekazania terenu budowy/robót* 

 
spisany dnia ……………… w …………….. w sprawie przekazania terenu budowy/robót* 
w celu wykonania zamówienia pn.: 
 

„……………………………” zn. spr.:……………………………..” 

(tytuł zadania inwestycyjnego) 

realizowanego na podstawie umowy nr: …………………….. (zwanej dalej Umową), zawartej 
dnia …………..………r.  

Numer inwentarzowy: …………………………… 

 

I. Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami: 

 
Zamawiającym:…………………………………………………………………………………, 

a Wykonawcą robót: …………………………………………………………………………. 
 

Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego):  

1. ……………………………………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

2. ………………………………………………………………………………………..……….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

 
Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót: 
 
3. …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
II. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych   ̶

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót:  

 
……………………………………………………………………………………………..…… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź 
robót budowlanych, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków) 
 
………………………………………………………………………………………………….  

 
III. Ustalenia stron: 
1. Teren budowy obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
2. Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną 
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać  
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

3. Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i gatunkową: 
(załącznik mapowy*)……………………………………………………………………. 

4. Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak ochrony 
czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania) 
……………………………….………………………………………………………. 
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5. Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika 
budowy/robót*. Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania realizacji 
zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami , 

6. Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe miejsca 
składowania materiałów: ………………………………………………………… (wskazana dok. 
zdjęciowa). 

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z zawartą Umową. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, które 
znajdują się na przekazywanym terenie budowy: 
a)............................................................................................................................., 
b)............................................................................................................................., 
c)............................................................................................................................., 
d).............................................................................................................................. 

9.  Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy 
i zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób nieupoważnionych 
uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim urządzenia techniczne, będzie 
dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy/robót*, Od chwili protokolarnego 
przejęcia terenu, aż do usunięcia wad i usterek wykazanych w protokole końcowego 
odbioru robót  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu 
objętego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisów bhp i 
przeciwpożarowych, dotyczy to terenu będącego własnością Zamawiającego, jak i terenów 
obcych w związku z prowadzeniem robót, 

10. Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą dokumentację: 
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie* robót nr………………….…..……….., 
b) dziennik budowy/robót* wydany przez………………………….………….., 
c) dok. projektowa…………………………………………………..….…….….., 
d) książka obmiarów……………………………………………..………….….. . 

11. Strony uzgodniły, że miejscem przechowywania dokumentów wymienionych  
w punkcie 10 będzie:……………………………………….i dokumenty te będą dostępne dla 
Zamawiającego i inspektora nadzoru. Osobą odpowiedzialną za przechowanie 
dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. 

(W załączeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. 
potrzeby) 

 
12. Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii: 

a) wody:……..……………………………………………………………………………, 
b) energii: ……………………………………………………………………………… . 

13. Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy. 

14. Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią 
zawartej Umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania 
zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych  
i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego. 

16. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robót*:  

…………........................................................................................................................ 

17. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* i zaplecza 
(np. dot. robót na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, 
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zaplecza budowy, zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, 
ew. ich zagospodarowania): 

………………………………………………………………………………………………… 

18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt usunąć 
z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów  
i przywrócić go do stanu początkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu 
nastąpi protokolarnie w terminie nie późniejszym, niż termin odbioru końcowego robót 
i usunięcia wad oraz usterek. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Przedstawiciele Zamawiającego                        Przedstawiciele Wykonawcy  

    (kierownik budowy/robót*) 
 
         PRZEKAZUJĄCY:                                            PRZYJMUJĄCY: 
 
1. .......................................   3. ........................................... 
 
2. .......................................     
 
Przekazania terenu budowy dokonano w obecności: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………..….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
2. ………………………………………………………………………………………..……….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

Książka obmiarów robót nr ……………….. 

za okres od …………… do ………… 

Inwestor/Zamawiający: ……………………………………………………….………. 

Zadanie: …………………………… 

Adres budowy: 

……………………………………..…………………………………..…. 

Nr inw.: 

………………………………………………………….…………………………. 

Rodzaj robót: 

…………………………………………..………………………………….. 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres) 

Podwykonawca*: 

………………………………………………………………..…………. 

(nazwa i adres) 

Inspektor nadzoru: 

………………………………………..……………………………..… 

(imię i nazwisko) 

Kierownik budowy/robót*: …………………………………….……………………..….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………..……………………

…. 

(imię i nazwisko) 

• niepotrzebne skreślić 
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         Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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                Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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Załącznik nr 6 do umowy 

    
 

 

     

     

           

Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót 

Nazwa zadania:  

Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Leśnictwa Młodzieszyn 
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej i dalej do 

wjazdu do siedziby Leśnictwa długości około 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021  

Obiekt:   nr inw.:   

Realizowany na podstawie 
umowy  

nr … , z dnia 
………………………………….. R. 

aneksu/
-ów 

nr … , z dnia ……………………… 
R. 

Rozliczenie robót nr … 

w okresie od dnia:   do dnia:       

sporządzony dnia:            

przy udziale 
przedstawicieli:           

Zamawiającego:        

Generalnego wykonawcy:        

Podwykonawcy:        

Innych uczestników 
procesu budowalnego:       

             
Stwierdzono co 
następuje:             
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w 
obmiaru robót.     

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1):        

           

Tabela nr 1 

L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 
wykonawczego 

Potrącenia w 
kosztorysie 

wykonawczym z 
tytułu wad trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i zastrzeżenia 
stron  

1 2 3 4 5 6 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

Ogółem: Razem: 
             

-   zł  Razem: 
             -   

zł  - - 

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem)   

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót 
wykonanych od początku budowy  (Tabela nr 2)   

 
 

Tabela nr 2   
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L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 

ofertowego / 
umowy netto 

Wartość robót 
aktualnie 

rozliczonych 

Wartość robót 
rozliczonych 

według 
poprzedniego 

protokołu 

Wartość 
robót 

rozliczonych 
od początku 

budowy  

Stopień 
zaawan
sowania 
robót w 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
                                    

-   zł  
#DZIEL/

0! 

Ogółem  
                                    

-   zł  
razem 

             -   
zł  

razem 
             

-   zł  
raze
m 

             
-   zł  

#DZIEL/
0! 

  
*niepotrzebne 
skreślić           

  

 
Inspektor 

nadzoru branży* 
……. Kierownik robót branży* ……….      

  
 

          

  
 …………………

……………. 
……………………………………

….      

   podpis podpis      

  
 

          

   

Inspektor 
nadzoru: 

Kierownik budowy: 
Przedstawiciel 

Zamawiającego:   

  
 

          

  
 

          
Miejscowość i Data:  

........................................ 
............................

........ .................................... ....................................   

   podpis podpis podpis   
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Załącznik nr 7 do umowy 

Protokół  
odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy)* 

nr ……........... z dnia …………….r. 
 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………….. 
Wykonawca: ……………………………………………………………………................  
Nazwa zadania: ……………………………… 
Nr inwentarza: ……………………………  
Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……………… 
Komisja powołana na podstawie2 Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr ……………. z dnia …………………r., w 
sprawie odbioru robót..………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………..wykonanych przez 
………..………………………………………………………………… 
na obiekcie..…………………………………………………………………………………. 
na podstawie zawartej umowy nr …………..r. z dnia ………………………..……. 
i aneksów nr …………….. z dnia …………..…………. r. 
 
Komisja odbioru w składzie: 
Przedstawiciele Zamawiającego: 
1.Przewodniczący komisji: ……………………………………….. 
      (imię i nazwisko) 
2. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
3. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
oraz przy udziale 
 
Przedstawicieli Wykonawcy: 
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
 
W obecności: 
Kierownika budowy/robót: 
1. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Przy współudziale  
Inspektora nadzoru:  
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Orzeczenie komisji: 
Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót wykonywanych do dnia 
…..………..r ., wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła: 

1) Data zakończenia robót:  ………………r. 

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w dniu 

……..……….………r ./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia ………………………….r .* powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru. 

3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika 

budowy/wewnętrznego dziennika budowy*  

z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 Zamawiającego z dnia…. …………………..r. 

4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4:wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 
* Niepotrzebne skreślić 
2 Wpisać dokument, na podstawie którego działa komisja  
3 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4 
4 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, 

dokumentacja techniczna – powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
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5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy/niewłaściwy*, z 

odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, 

a tym samym na dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione  

w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia: 

…………………….r.* 

6) Pozostałe uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek w załączniku nr 

2*:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
7) Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa czynności odbiorowe i odmawia 

dokonania odbioru końcowego.* 

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół 
podpisać.  
Powód przerwania odbioru:  
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki)*:……………………………………, 
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*:………………………………...., 
c) użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu osób korzystających  

(z powodu):* ..………………………….…………………………………………., 
d) teren budowy/robót* nie został doprowadzony do należytego stanu  

i porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*, 
e) inne niż wyżej wyszczególnione ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad uniemożliwiających 

bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru. 
8) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ………………………….r. 

9) Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem …….…………...r. 

10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja wskazana w pkt 4) 

została przekazana i nie stwierdza się wad  

w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r. dokonuje końcowego 

odbioru robót budowlanych. 

11) Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi  

i fakturami stanowi podstawę do rozliczenia między Zamawiającym,  

a Wykonawcą po uprzednim spełnieniu warunków płatności określonych  

w zawartej umowie na roboty budowlane. 

12) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

13) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi. 

14) Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie podstawę do zwolnienia przez 

Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

15) Inne uwagi Komisji:  

............................................................................................................................... Czynności odbiorowe komisja 
zakończyła w dniu ……………………….r. 

16) Czynności odbiorowe trwały …….. dni i związane były z …………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 
17) Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą 

zastrzeżenia:*………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

18) Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 
1. ……………………………..    1. ………………………………….. 
2. ……………………………..    2. ………………………………….. 
3. …………………………….. 
Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 
1. …………………………………..   1. ………………………………….. 
2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Załączniki: 

1. Spis dokumentów przekazanych inwestorowi 

2. Spis usterek i wad 

3. …………………………………………. 

 

Zapoznałem się: 
 
………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 
Załącznik nr 2 – Spis usterek i wad: 
1. …………………………. 

2. …………………………. 

………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wprowadził(a):……………………………… 
Numer adresowy:……………………………… 

 
Podpis ………………………………………… 

 

 
Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi: 
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć dokumentację projektową z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót), 
b) dziennik budowy – tak/nie*, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić brakujące 

………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – tak/nie*, (w miarę 

potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia dokumentacji), wraz z 

zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, – wymienić brakujące: 

………………………………………………………………..………… , 
l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę (np. w 

przypadku budowy obiektu mostowego) – tak/nie*, – wymienić brakujące: 
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną, W przypadku 
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony, 

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności 
odbiorowych – …………..szt. (jeśli takie były przez komisję dokonywane), 

r) inne – tak/nie*,- wymienić: ………………………….………………………… ………………...  
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Załącznik 8 do umowy 

Karta gwarancyjna 5 

O B I E K T U  B U D O W L A N E G O  W Y K O N A N Y C H  
R O B Ó T  W  O K R E S I E  G W A R A N C J I   

 

sporządzona w dniu ..................................r. 

 

1. Strony: 

 

Zamawiający ............................................................................................................ 

 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 

 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia 

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  

 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

warunkami pozwolenia na budowę6, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia 

takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po 

odbiorze końcowym. 

 
6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty 

usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w 

terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usunięcia 

usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy 

usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

 
5 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 
6 Niepotrzebne skreślić 
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7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji lub, gdy korzystanie to 

będzie utrudnione  

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu 

elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 

określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie [i bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody 

właściwego Sądu powszechnego]. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania 

budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także 

odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.  

7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 

ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne 

wykonanych robót budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu do doręczeń , 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy o 

roboty budowalne nr … z dnia …. r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

9.3.  

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................................  ………………………………………… 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 9 do umowy 
 

Nazwa projektu : ……………………………. 
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Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nr umowy z wykonawcą:  S.271. … .2021 z … . … .2021 r. 

 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń Nr … z dnia ….. 

 

Niniejszym zwracam się o: 

• wprowadzenie zmian 

• dokonanie odbioru 

• zatwierdzenie 

• zezwolenie na rozpoczęcie 

Materiałów/urządzeń: 

1) …………………………….. 

2) …………………………….. 

3) ……………………………. 

 

Załączniki: 

Na przykład: 

1. Deklaracja zgodności nr ……………... 
2. Atesty 
3. DTR 
4. Karty techniczne 
5. Certyfikaty 
6. Aprobaty 
7. Instrukcje 
8. Zdjęcia, rysunki. szkice 
8. Inne 
 

Koordynator/Inspektor nadzoru: 

 –uwagi do wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Decyzja 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca                  Koordynator/Inspektor nadzoru            Przedstawiciel Zamawiającego 

 

…………………………     …………………………………….          ………………….. 

     (data i podpis)                                                (data i podpis)                                                       (data i podpis) 

 

 

 
 

Załącznik nr 10 do umowy 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z 
4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z przepisami ustawy z dnia  10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.  ]  informujemy, 
że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska.jest Pan Rafał Piątek, e-mail: 
rafal.piatek@projektpdp.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy; 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

6) Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty 
budowlane oraz w związku ze świadczonymi usługami związanymi  z tą umową; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa nie dużej jednak nich  terminy przedawnienia 
roszczeń; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. 
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 
 

 
 
 
 

    ……………………………………………………………… 
    data i podpis administratora danych osobowych 

 
 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
mailto:rafal.piatek@projektpdp.pl


Załącznik  nr 8 do SWZ

Biała Podlaska, dn…………….

Lp. Zakres rzeczowy Wartość Okres rozliczeniowy do …………….r. Okres rozliczeniowy do ……………….r.

1 2 3

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3

Nawierzchnia jezdni 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Wykonawca: Zamawiający:

X 

                                                     Harmonogram rzeczowo - finansowy

                              Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin 

X 

X 

4 5



Załącznik nr 9 do SWZ 

______________________  

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

INFORMACJA 
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej , 

o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp 

 

Pełna nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

1. Niniejszym oświadczam/-y, ze należę do grupy kapitałowej, zgodnie z niżej zamieszczonym wykazem.* 

 

 

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Lp. Nazwa podmiotu należącego do tej samej 

grupy kapitałowej 

Adres (siedziba) podmiotu 

należącego do tej samej grupy 

kapitałowej 

   

   

   

   

 

2. Informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej* 

Niniejszym oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. (Dz.U. 2021 poz. 275 ) 
 

 

………………………….dnia……………………………… 

 

 

                                                                      ………………………………………………. 
                                                                                           ( podpis osoby/osób uprawnionej/-ych ) 

 

Dokument może być przekazany:  
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  
lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem 
potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
(elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.  

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000275


System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 
str 1 

 

Inwestor:Inwestor:Inwestor:Inwestor: 

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37 

21 - 500 Biała Podlaska 

 

 

 

  

 

 

Przedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robót    
 

Nazwa budowyNazwa budowyNazwa budowyNazwa budowy: Przebudowa drogi leśnej  nr 14 w leśnictwie Szadek, Serwin 

Adres budowyAdres budowyAdres budowyAdres budowy: Rokitno, 21 - 504 Rokitno, Roskosz, Kamieniczne, Kaliłów, 21 – 500 Biała Podlaska 

ObiektObiektObiektObiekt: Droga leśna 

Rodzaj robótRodzaj robótRodzaj robótRodzaj robót: Roboty budowlane                                                                         

Data oprac.Data oprac.Data oprac.Data oprac.: 28.VI.2021r. 

 

    

Kod słownika zamówień CPV : Kod słownika zamówień CPV : Kod słownika zamówień CPV : Kod słownika zamówień CPV :     

 

CPV – 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

    

Sporządził:Sporządził:Sporządził:Sporządził:    

    

    

    

        

    

    

ZatwierdziłZatwierdziłZatwierdziłZatwierdził::::    
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
 

 

 W kosztorysie przyjęto :  

 

-    poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. lubelskiego wg cennika  

     SEKOCENBUD II kwartał 2021r.  

-    koszty zakupu materiałów przyjęto w cenie materiałów ;                       

-    kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18  

     maja 2004r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu  

     inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  

     planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -   

     użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130 , poz. 1389 ). 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

               Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek, Serwin w kompleksie 

leśnym Kijowiec, gmina Rokitno i Biała Podlaska, na odcinku od km 0+000.0 do km 2+342.19, polegająca na 

utrwaleniu jej nawierzchni za pomocą mieszanka żwirowa o optymalnym uziarnieniu.. Długość drogi będącej 

przedmiotem przebudowy wynosi 2 342,19 m, szer. jezdni 3,50 i pobocza 2 x 0,75 m. Projektowany odcinek drogi 

przebiegać będzie po istniejącej nawierzchni drogi gruntowej o szerokości od 3 do 6m. Początek projektowanej 

drogi przyjęto w km 0+000,0, skrzyżowanie z drogą gminną gruntową nr 100195L, a koniec projektowanego 

odcinka drogi znajduje się w km 2+342.19, koniec lasu po zachodniej stronie, początek pól uprawnych.  Roboty 

ziemne związane z budową polegać będą na wykonaniu koryta, wyprofilowaniu poboczy, podłużnym i poprzecznym 

wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na całej trasie 

projektowanej drogi należy zebrać warstwę ziemi urodzajnej do 15 cm. Powierzchniowe odwodnienie korony drogi 

zapewnią spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe odprowadzone zostaną przez odcinki 

projektowanych rowów przydrożnych trapezowych. Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio 

zagęszczone. teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy 

zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu 

zagęszczającego. Zaprojektowaną nawierzchnie jezdni gruntową o nawierzchni z kruszywa naturalnego - 

mieszanka żwirowa o optymalnym uziarnieniu grubości 20cm na geotkaninie polipropylenowej. Zaprojektowano 

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3%. Spadek poboczy gruntowych zaprojektowano 8%. Konstrukcja mijanek i 

skrzyżowań taka sama jak projektowanej drogi. Geotkanine należy układać na równym i zagęszczonym podłożu. 

Geotkanina powinna być napięta, w tym celu należy wykonać wzdłuż nawierzchni jezdni rowki półokrągłe 

głębokości około 20cm. Po położeniu geotkaniny rowki należy zasypać piaskiem i w ten sposób uzyskując napięcie 

geotkaniny. Geotkanina powinna wystawać poza krawędź drogi około 0,5m # 0.7m, jest to wartość minimalna 

zapewniająca napięcie geotkaniny. Kolejne pasy geotkaniny powinnyzachodzić na siebie o około 0,5m. 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. 

 
1 2 3 4 5 

 1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

  

1 KNR 2-01 
0119-03-043 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą 
krotność = 1,00 
 
 

2,342 km 

2 Kalk. 
własna-020 

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt 

3 Kalk. 
własna-020 

Przeniesienie słupków oddziałowych granitowych ( wymiary 15 x 
15 x 100 cm ) wraz z ich ustawieniem i zasypaniem 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt 

4 KNR 2-01 
0105-01-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

349,00 szt 

5 KNR 2-01 
0105-02-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

431,00 szt 

6 KNR 2-01 
0105-03-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

315,00 szt 

7 KNR 2-01 
0105-04-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

216,00 szt 

8 KNR 2-01 
0105-05-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

166,00 szt 

9 KNR 2-01 
0105-06-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

24,00 szt 

10 KNR 2-01 
0105-07-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

17,00 szt 

11 KNNR 1 
0104-080-020 

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 
wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 76-100 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 
 
 

48,00 szt 

12 KNR 2-01 
0126-01 + 
KNR 2-01 
0126-02+KNR 
2-01 0416-01 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy 
25 cm pod nawierzchnie i pobocza - 587 m3 pozyskanego 
materiału do zahumusowania skarb i poboczy, pozostała ilosć do 
rozplantowania na otaczający teren lub wywiezienie ( wg punktu 
8 i tabeli nr 1 w projekcie budowlanym ) 
krotność = 1,00 
 
 

8 294,00 m2 
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1 2 3 4 5 
  Razem:   
2  ROBOTY ZIEMNE 

 
 

  

13 KNR 2-01 
0203-01 + 
KNR 2-01 
0237-07 

Roboty ziemne poprzeczne ( transport do 50 m ) wykonywane 
mechanicznie w gruntach kat. I - II ( wraz z zagęszczeniem gruntu 
w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych 
wodą ) ( wg punktu 8 i tabeli nr 2 w projekcie budowlanym ). 
krotność = 1,00 
 
 

891,00 m3 

14 KNR 2-01 
0203-01 + 
KNR 2-01 
0235-01 + 
KNR 2-01 
0237-07 + 
KOSZT 
ZAKUPU 
MATERIAŁU 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów z dokopu piasku 
średnioziarnistego wraz z formowaniem, zagęszczeniem nasypu i 
zwilżeniem ( wg punktu 8 i tabeli nr 2 w projekcie budowlanym ) 
krotność = 1,00 
 
 

3 588,00 m3 

  Razem:   
3  NAWIERZCHNIA JEZDNI  

 
 

  

15 KNR 2-31 
0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 
krotność = 1,00 
 
 

15 641,00 m2 

16 KNNR 2 
0604-020-050 

Ułożenie geotkaniny polipropylenowej o odporności na przebicie 
statyczne / metodą CBR / 6,0 kN oraz o wytrzymałości na 
rozciąganie wzdłuz i wszerz około 60 KN/m i wydłuzeniu przy 
zerwaniu nie wićej niż 12 %. 
krotność = 1,00 
 
 

15 641,00 m2 

17 KNR 2-31 
0202-07 + 
KNR 2-31 
0202-08 + 
KNR 2-31 
0202-09 

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego - mieszanka 
żwirowa o optymalnym uziarnieniu,,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm 
krotność = 1,00 
 
 

11 727,90 m2 

  Razem:   
  Razem kosztorys netto:   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT   

BUDOWLANY  
 

Przebudowy drogi le śnej nr 14 w le śnictwie Szadek  

od km 0+000.0 do km 2+7342.19 

 
 

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 

INWESTOR Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Bi ała Podlaska 

ADRES 

OBIEKTU Droga le śna nr 14 w le śnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19  

Nr działek 

1113; 1236/1; 1119; 1127; 1135; 1143; 1115; 1144 – 
jednostka ewidencyjna Rokitno, obręb 0013  Rokitno, 
684; 679; 678; 674; 675; 683 – jednostka ewidencyjna 

Biała Podlaska, obręb  0030 Roskosz, 
448; 447 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, obręb  

0016 Kamieniczna, 
1794 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, obręb  0015 

Kaliłów, 

BRANŻA drogowa 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR 
UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT               mgr inż.   PAWEŁ          
                        KOŁODZIEJSKI 

LUB/0038/ 
POOD/05  

    

Biała Podlaska, 30  październik  2013 

 

mgr in ż. Paweł Kołodziejski „ Projektowanie i Nadzór” 

ul Spółdzielcza 6/18,  21-500 Biała Podlaska 

tel. 606-651-635  

 Egz. nr 4 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA  
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Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19 

 

OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek,                    

w kompleksie leśnym Kijowiec, gmina Rokitno i Biała Podlaska, na odcinku od km 0+000.0 do 

km 2+342.19, polegająca na utrwaleniu jej nawierzchni za pomocą mieszanka żwirowa o 

optymalnym uziarnieniu. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY  

Projektowana droga będzie przebiegać po trasie istniejącej drogi gruntowej, na terenie 

działek leśnych o numerach ewid: 

• 1113; 1236/1; 1119; 1127; 1135; 1143; 1115; 1144 – jednostka ewidencyjna Rokitno, 

obręb 0013  Rokitno, 

• 684; 679; 678; 674; 675; 683 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, obręb  0030 

Roskosz, 

• 448; 447 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, obręb  0016 Kamieniczna, 

• 1794 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, obręb  0015 Kaliłów. 

Istniejąca droga leśna na całej długości posiada nawierzchnie gruntową o szerokości                

od 3.0 m. do 6,0m,  otoczenie drogi po obu jej stronach stanowią lasy państwowe. 

Projektowany odcinek drogi przebiegać będzie po istniejącej nawierzchni drogi gruntowej              

o szerokości od 3 do 6m. 

 Początek projektowanej drogi przyjęto w km 0+000,0, skrzyżowanie z drogą gminną 

gruntową nr 100195L, a koniec  projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 2+342.19, 

koniec lasu po zachodniej stronie, początek pól uprawnych. 
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Zdj.1 Widok km 0+450 w kierunku zgodnym z kilometracją 

 

 

Zdj.2 Widok km 1+800 w kierunku zgodnym z kilometracją 
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3. STAN PROJEKTOWANY  

Zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi gruntowej o nawierzchni z piasku, żużlu                  

i gruntu rodzimego na długości 2342.19 m, na drogę o nawierzchni gruntowej utrwalonej żwirem 

o szerokości 3,5 m, w miejscu mijanek 6,0 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi                                     

o szerokości 0,75 m. 

Załamania trasy wyokrąglono łukami o promieniu R= 300 m; R=600 m; R=800m; 

R=1000m.  

Zaprojektowane elementy drogi mają zapewnić swobodny przejazd pojazdów 

pracujących w lesie, zwłaszcza pojazdów wywożących drewno (dłużyce). 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnie jezdni ze żwiru wraz ze skrzyżowaniami i mijankami: 11’727,9m2. 

 

 

5. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZ ĄCE TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

Projektowana droga jest drogą wewnętrzną, służyć będzie wyłącznie gospodarce leśnej             

i położona jest na gruntach leśnych Skarbu Państwa. 

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami)           

art. 29 ust. 2 pkt 12 – roboty budowlane polegające na przebudowie dróg, torów i urządzeń 

kolejowych nie wymagają pozwolenia na budowę a jedynie podlegają zgłoszeniu. 

Przebudowa drogi nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziaływujących                

lub mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym obiekty          

nie spowodują zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. 

 

PROJEKTANT: 
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PROJEKT BUDOWLANY  
 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek,                    

w kompleksie leśnym Kijowiec, gmina Rokitno i Biała podlaska, na odcinku od km 0+000.0 do 

km 2+342.19, polegająca na utrwaleniu jej nawierzchni za pomocą mieszanka żwirowa o 

optymalnym uziarnieniu. 

 
II.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

a. Umowa z Nadleśnictwem Biała Podlaska 

b. Pomiary sytuacyjno wysokościowe wykonane przez geodetę uprawnionego K. Spryche. 

c. Drogi leśne poradnik techniczny  Warszawa - Bedoń 2006, 

d. Własne badania geotechniczne podłoża wykonane w wrześniu 2013r. 

e. Aktualny podkład mapowy wykonany przez geodetę K. Spryche aktualne na dzień 

17.07.2013r. 

 
III.  STAN  ISTNIEJĄCY  

Istniejąca droga leśna na całej długości posiada nawierzchnie gruntową z piasku                   

o szerokości od 3.0 m. do 6,0m,  otoczenie drogi po obu jej stronach stanowią lasy państwowe.  

Projektowany odcinek drogi przebiegać będzie po istniejącej nawierzchni drogi z piasku                             

i żużla, oraz nawierzchni z gruntu rodzimego. 

 Początek projektowanej drogi przyjęto w km 0+000,0, skrzyżowanie z drogą gminną 

gruntową nr 100195L koniec projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 2+342.19, koniec 

lasu po zachodniej stronie, początek pól uprawnych. 

W obrębie projektowanej drogi występuje jedynie napowietrzna linia energetyczna                        

na odcinku od km 2+015 do końca projektowanego odcinka tj km 2+342.19 . 

 
IV.  ELEMENTY PROJEKTOWANE  

1. Projekt zagospodarowania terenu 

Opracowano w skali 1:500, zawiera usytuowanie drogi w planie w stosunku  do istniejącego 

zagospodarowania terenu, oraz wymagań technicznych projektowania dróg. 

Zaprojektowano przebudowę drogi po istniejącej drodze gruntowej na długości 2342,19m, 

dostosowując jej parametry do wymagań jak dla drogi leśnej głównej (transport dłużycy). 

Załamania trasy wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach od R=300m do R=1000m. 

Ponadto na rysunku uwidoczniono lokalizacje skrzyżowań z drogami leśnymi i drogami 

gminnymi gruntowymi w  kilometrze: 

0+000.0  strona lewa i prawa – skrzyżowanie z drogą gminną gruntową o nr 100195L 

0+474.1 strona lewa,  
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0+475.6 strona prawa 

0+836.5 strona prawa 

0+946.3  strona lewa – droga utrwalona żwirem na długości 50m, 

1+021.2 strona prawa 

1+353.4  strona lewa – droga utrwalona żwirem na długości 50m, 

1+534.3  strona prawa 

1+643.1 strona lewa i prawa – skrzyżowanie z drogą gminna gruntową o nr 100194L 

1+665.2 strona lewa 

2+135.7 strona lewa i prawa – droga po lewej stronie utrwalona żwirem na długości 50m. 

Połączenia krawędzi na skrzyżowaniach wyokrąglono łukami o promieniach od R=5,0m 

do R=18m. 

Ponadto zaprojektowano mijanki w kilometrach: 

- od 0+014,8 do 0+037.8 strona lewa, 

- od 0+248.4 do 0+271.4  strona prawa, 

- od 0+489.8 do 0+512.8  strona lewa, 

- od 0+799.8 do 0+822.8  strona prawa, 

- od 1+134.3 do 1+419.5 strona lewa, 

- od 1+611.5 do 1+634.5 strona prawa, 

- od 1+983.2 do 2+006.2 strona lewa, 

- od 2+301.7 do 2+324.7  strona lewa, 

o  długości 23m  ze skosami 1:7, krawędzie wyokrąglone łukami o promieniach R=50m. 

 
2. Profil podłu żny, badania geotechniczne podło ża 

Profil podłużny opracowano w osi projektowanej drogi w skali 1:100/1000, na podstawie 

pomiarów wysokościowych terenu. 

Na podstawie odwiertów  (badanie wykonano w wrześniu 2013) stwierdzono na odcinku od 

km 0+000.0 do km 1+650 istniejący nasypu z piasku i żużla o łącznej grubości około 25 – 35 cm 

na gruncie rodzimym tj. piasku drobnym lub piasku drobnym lekko zapylonym o miąższości od 0,3 

do 1,5m a następnie warstwę gliny piaszczystej lub piasku gliniastego. Na odcinku od 1+650                   

do 2+342,19 a także poza istniejącym nasypem stwierdzono warstwę humusu grubości około 

25cm, a następnie grunty rodzime  takie jak pod istniejącą drogą. W trakcie odwiertów nie 

stwierdzono do głębokości 2,0m zwierciadło wód gruntowych. Jednak na podstawie wywiadu, 

stwierdzono że na wiosnę po roztopach śniegu warstwa wód podskórnych znajduje się ponad 

warstwą gliny piaszczystej/ piasku gliniastego. Najgorsza sytuacja panuje na odcinku od km 0+550 

do km 0+760 gdzie zwierciadło wody znajduje się około 20 - 30cm poniżej istniejącego terenu. Po 

przejechaniu kilku pojazdów następuje przerwanie warstwy istniejącego nasypu i upłynnieniu 

warstw podłoża (zjawisko tisotropi). W związku z tym zakwalifikowano podłoże do kategorii  

G2/G3.  



- 8- 

Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19 

 

Ze względu na ukształtowanie terenu i występowanie w podłożu słabych gruntów, a także w 

celu minimalizacji robót drogowych,  niweletę dogi wyniesiono jedynie o grubośc konstrukcji czyli o 

około 25cm. Spadki podłużne dostosowano do istniejącego terenu i wynoszą od  0,19% do 2,75%. 

Różnice spadków większą niż .1% zostały wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach od  300m 

do 1000m. 
 

3. Przekrój normalny 

Projektuje się podstawowy przekrój normalny: 

- szerokość korony drogi 5,0 m, przy mijankach 7, 5 m 

- szerokość jezdni drogi 3,50m, przy mijankach 6,0m, 

- szerokość poboczy 0,75 m, przy drogach utrwalonych żwirem na długości 50m tj. na 

drogach krzyżujących się w km 0+946.3, 1+353.4,  2+135.7 (drogi na poboczach których 

będą składowane stosy drewno), obustronne pobocza szerokości 1,5m, 

- skarpy i przeciwskarpy o pochyleniu 1:1,5, 

- rów odwadniający o przekroju trapezowym o  szerokości dna 0,4m. 

Zaprojektowaną nawierzchnie jezdni gruntową o nawierzchni z kruszywa naturalnego - 

mieszanka żwirowa o optymalnym uziarnieniu grubości 20cm na geotkaninie polipropylenowej.  

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3%. Spadek poboczy gruntowych 

zaprojektowano 8%. 

Konstrukcja mijanek i skrzyżowań taka sama jak projektowanej drogi. 

Geotkanine należy układać na równym i zagęszczonym podłożu. Geotkanina powinna być 

napięta, w tym celu należy wykonać wzdłuż nawierzchni jezdni rowki półokrągłe głębokości około 

20cm. Po położeniu geotkaniny rowki należy zasypać piaskiem i w ten sposób uzyskując 

napięcie geotkaniny. Geotkanina powinna wystawać poza krawędź drogi około 0,5m – 0.7m, jest 

to wartość minimalna zapewniająca napięcie geotkaniny. Kolejne pasy geotkaniny powinny 

zachodzić na siebie o około 0,5m. 
 

OBLICZENIA ZASTOSOWANEJ GEOTKANINY POLIPROPYLENOWEJ   
 

Analizę naprężeń i odkształceń dokonano w oparciu o model wielowarstwowej  półprzestrzeni 

sprężystej – przyjmując następujące dane: 

 p – obciążenie koła 50 kN 

q – ciśnienie kontaktowe 0,65 MPa 

E1 – 200 MPa dla  warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego /pospółka 0-31,5mm, żwir/ 

 ٧1 – 0,30  h1 – 0,20m  

E2 – 80 MPa dla  warstwy żużla z piaskiem 

٧2 – 0,30 h2 – 0,30 

E3 – 19MPa dla podłoża gruntowego /piasek gliniasty/ dla IL=0,50 E0 =14 MPa przy ß=0,75 

E=18,66 MPa=19,0MPa 



- 9- 

Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19 

 

 ٧3 – 0,29 

Obliczono dla projektowej konstrukcji naprężenie na poziomie spodu warstwy z kruszywa /-

0,20m p.p.n. / które wynosi 186,2kPa. Krótkotrwała wytrzymałość na przebicie statyczne/metodą 

CBR/ wyniesie: 

0,1862*5,0*1,5*1,0*1,05*1,75*0,0019625=5035,9N=5,04kN 

przy współczynnikach: 

- A1     dla polipropylenu                  5,0 

- A2     dla kruszywa /pospółka/       1,5 

- A3      straty na połączeniach         1,0 

- A4     ze względu na podłoże        1,05 

- γ      bezpieczeństwa                    1,75 

Przyjęta tkanina winna spełniać odporność na przebicie statyczne metodą CBR >5,04kN 
 

Przypadek dla odcinka z wyniesionym nasypem od km 0 +560 do km 0+730 

Analizę naprężeń i odkształceń dokonano w oparciu o model wielowarstwowej  półprzestrzeni 

sprężystej – przyjmując następujące dane: 

 p – obciążenie koła 50 kN 

q – ciśnienie kontaktowe 0,65 MPa 

E1 – 300 MPa dla  warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego/pospółka 0-31,5mm/ 

 ٧1 – 0,30 h1 – 0,20m 

E2 – 90 MPa dla  warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego lub gruboziarnistego U>=5,0 

٧2 – 0,30 h2 – 0,20m 

E3 – 80 MPa dla  warstwy żużla z piaskiem 

٧3 – 0,30 h3 – 0,30m 

E4 – 41 MPa dla  warstwy piasku pylastego/ dla ID=0,33 E0 – 33 MPa przy ß=0,80 E=41,0MPa 

٧4 – 0,30 h4 – 0,30m 

E5 – 19MPa dla podłoża gruntowego /piasek gliniasty/ dla IL=0,50 E0 =14 MPa przy ß=0,75 

E=18,66 MPa=19,0MPa 

 ٧5 – 0,29 

Obliczono dla projektowej konstrukcji naprężenie na poziomie spodu warstwy z kruszywa 

naturalnego /-0,20m p.p.n. / które wynosi 142,7kPa. Krótkotrwała wytrzymałość na przebicie 

statyczne/metodą CBR/ wyniesie: 

0,1427*5,0*1,5*1,0*1,05*1,75*0,0019625=3859N=3,86kN 

Przyjęta tkanina winna spełniać odporność na przebicie statyczne metodą CBR  >3,86kN 

Przyjęto więc  tkaninę polipropylenową o odporności na przebicie statyczne /metodą CBR/ 

6,0kN oraz o wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz około 60KN/m i wydłużeniu przy 

zerwaniu nie więcej niż 12%. 
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4.  Przekroje poprzeczne 

Wykonano w skali 1:100 w celu obliczenia robót ziemnych oraz powierzchni zdjęcia humusu              

i plantowania skarp i poboczy. 

 
5. Odwodnienie drogi 

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowo do przyległych rowów odwadniających. 

Rowy te ze  względu na przyległy tern który jest płaski, będą rowami odparowującymi.  

 

6. Urządzenia obce  

Podczas inwentaryzacji stwierdzono: 

- napowietrzną linia energetyczna na odcinku od km 2+015 do końca projektowanego 

odcinka tj km 2+342.19, nie kolidująca z projektowanymi elementami, 

- istniejące osnowy geodezyjne (3 klasy), kolidujące z projektowana drogą, w trakcie 

inwentaryzacji stwierdzono 3 szt., pozostałych fizycznie nie ma, osnowy te należy przenieść i 

zastabilizować poza zakres robót, 

- istniejące słupki oddziałowe granitowe 4 szt., należy je przenieść krawędź rowu w 

miejsce  wskazane przez lesniczego. 

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana droga służyć będzie wyłącznie gospodarce leśnej i położona jest na gruntach 

leśnych Skarbu Państwa, występują włączenia do dróg gminnych gruntowych. 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki żwirowej o optymalnym uziarnieniu, traktowane jest 

jako przebudowa drogi i nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Poprawi natomiast 

dojazd służb leśnych, straży pożarnej  i pracowników do oddziałów leśnych (wyrębów), co 

spowoduje znaczne zmniejszenie degradacji istniejącego terenu przy drodze, a także skróci czas 

dojazdu i znacznie zmniejszy emisje spalin do otoczenia. 

 

8. Roboty ziemne 

Istniejące karpy po ściętych drzewach kolidujące z projektowanymi elementami  należy usunąć 

a doły po nich zasypać piskiem średnioziarnistym i  zagęścić. Karpy zgodnie z zaleceniem Inwestora 

należy złożyć poza obszarem robót – rowami. 

 Istniejącą warstwę humusu  - darniny  o grubości 25 cm ,według przekroji poprzecznych i  

tabeli nr 1  w ilości 7’514 m2, plus  powierzchnia pod skrzyżowaniami około 780m2   łącznie 8’294 m2, 

należy zebrać przed wykonaniem nasypu. Łączna objętość zdjętego humusu około 2’073m3. 

587 m3  objętości zdjętego humusu należy użyć do zahumusowania skarp i poboczy, przyjęto 

średnio grubość humusu około 5 cm, pozostałą część tj. 1486m3 (głównie darniny) można 

rozplantować poza obszar robót ziemnych na przyległy teren. 

Przed wykonaniem nasypu należy wszystkie karpy usunąć spod nasypu a miejsca              

po usuniętych karpach należy zasypać i zagęścić. 
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Roboty ziemne obliczono w tabeli robót ziemnych. Przyjęto: 

- roboty ziemne poprzeczne, wykop w nasyp ( transport do 50 m)  891 m3, 

- nasyp (z piasku średnioziarnistego) z dokopu pomniejszony o 587m3 (objętości do 

zahumusowania skarp i poboczy humusem grubości 5 cm)  i powiększony o 234m3 (zdjęcie darniny 

grubości 25cm i nasyp 5 cm pod drogami bocznymi)  - 3’588m3. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z Polską Normą  PN-S-02205 Roboty ziemne. 

Drogi samochodowe. Wymagania i badania. 

 

V. TABELE 

1. Tabela zdjęcia humusu

Zdjęcie 
humusu 

Średnia 
zdjęcie 
humusu 

Powierzchnia 

Ki
lo

m
et

ra
cj

a 

Lewa Prawa Lewa Prawa O
dl

eg
ło

ść
 

Lewa Prawa 

km  m m2 m m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
          0+000,00 0,0 0,0 

0,35 0,00 14,80 5,2 0,0 
0+014,80 0,7 0,0 

1,40 0,60 10,60 14,8 6,4 
0+025,40 2,1 1,2 

1,85 1,35 12,50 23,1 16,9 
0+037,90 1,6 1,5 

0,80 1,50 17,50 14,0 26,3 
0+055,40 0,0 1,5 

0,00 1,30 9,80 0,0 12,7 
0+065,20 0,0 1,1 

0,40 0,70 14,80 5,9 10,4 
0+080,00 0,8 0,3 

1,60 0,15 20,00 32,0 3,0 
0+100,00 2,4 0,0 

2,15 0,00 20,00 43,0 0,0 
0+120,00 1,9 0,0 

1,75 0,00 13,00 22,8 0,0 
0+133,00 1,6 0,0 

1,50 0,00 7,00 10,5 0,0 
0+140,00 1,4 0,0 

1,15 0,00 20,00 23,0 0,0 
0+160,00 0,9 0,0 

0,80 0,20 20,00 16,0 4,0 
0+180,00 0,7 0,4 

0,70 0,55 10,80 7,6 5,9 
0+190,80 0,7 0,7 

0,35 0,70 15,70 5,5 11,0 
0+206,50 0,0 0,7 

0,35 0,65 13,50 4,7 8,8 
0+220,00 0,7 0,6 

0,70 0,60 19,90 13,9 11,9 
0+239,90 0,7 0,6 

0,65 1,80 8,50 5,5 15,3 
0+248,40 0,6 3,0 

0,50 2,95 23,00 11,5 67,8 
0+271,40 0,4 2,9 

0,20 1,95 17,50 3,5 34,1 
0+288,90 0,0 1,0 

0,00 1,15 11,10 0,0 12,8 
0+300,00 0,0 1,3 

0,00 1,45 20,00 0,0 29,0 
0+320,00 0,0 1,6 

0,15 1,50 20,00 3,0 30,0 
0+340,00 0,3 1,4 

0,40 1,25 17,30 6,9 21,6 
0+357,30 0,5 1,1 

0,60 0,85 12,70 7,6 10,8 
0+370,00 0,7 0,6 

0,65 0,80 17,40 11,3 13,9 

0+387,40 0,6 1,0 
0,55 1,10 12,60 6,9 13,9 

0+400,00 0,5 1,2 
0,60 1,10 20,00 12,0 22,0 

0+420,00 0,7 1,0 
0,35 0,95 24,60 8,6 23,4 

0+444,60 0,0 0,9 
1,15 1,00 16,90 19,4 16,9 

0+461,50 2,3 1,1 
2,15 1,20 18,50 39,8 22,2 

0+480,00 2,0 1,3 
2,60 1,15 7,80 20,3 9,0 

0+487,80 3,2 1,0 
3,50 0,85 12,20 42,7 10,4 

0+500,00 3,8 0,7 
3,90 0,65 12,80 49,9 8,3 

0+512,80 4,0 0,6 
2,65 0,50 17,50 46,4 8,8 

0+530,30 1,3 0,4 
1,15 0,35 9,70 11,2 3,4 

0+540,00 1,0 0,3 
0,80 0,45 20,00 16,0 9,0 

0+560,00 0,6 0,6 
0,60 0,75 20,00 12,0 15,0 

0+580,00 0,6 0,9 
0,80 0,80 20,00 16,0 16,0 

0+600,00 1,0 0,7 
1,05 0,65 20,00 21,0 13,0 

0+620,00 1,1 0,6 
1,20 0,30 14,20 17,0 4,3 

0+634,20 1,3 0,0 
1,45 0,00 25,80 37,4 0,0 

0+660,00 1,6 0,0 
1,45 0,00 20,00 29,0 0,0 

0+680,00 1,3 0,0 
1,00 0,00 20,00 20,0 0,0 

0+700,00 0,7 0,0 
0,75 0,00 20,00 15,0 0,0 

0+720,00 0,8 0,0 
0,75 0,20 12,00 9,0 2,4 

0+732,00 0,7 0,4 
0,60 0,65 18,00 10,8 11,7 

0+750,00 0,5 0,9 
0,60 0,80 16,00 9,6 12,8 

0+766,00 0,7 0,7 
0,80 0,60 16,30 13,0 9,8 

0+782,30 0,9 0,5 
1,05 1,65 17,50 18,4 28,9 

0+799,80 1,2 2,8 
1,10 2,75 14,90 16,4 41,0 

0+814,70 1,0 2,7 
0,90 2,40 15,30 13,8 36,7 

0+830,00 0,8 2,1 
0,75 2,55 16,40 12,3 41,8 

0+846,40 0,7 3,0 
0,80 1,75 16,90 13,5 29,6 

0+863,30 0,9 0,5 
0,85 0,55 16,70 14,2 9,2 

0+880,00 0,8 0,6 

0+900,00 0,0 0,8 
0,40 0,70 20,00 8,0 14,0 
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0,00 1,30 16,90 0,0 22,0 
0+916,90 0,0 1,8 

1,30 1,45 16,00 20,8 23,2 
0+932,90 2,6 1,1 

2,70 0,75 17,10 46,2 12,8 
0+950,00 2,8 0,4 

2,80 0,55 12,20 34,2 6,7 
0+962,20 2,8 0,7 

1,65 0,75 16,60 27,4 12,4 
0+978,80 0,5 0,8 

0,85 0,55 8,90 7,6 4,9 
0+987,70 1,2 0,3 

1,65 1,25 17,50 28,9 21,9 
1+005,20 2,1 2,2 

2,10 1,95 26,40 55,4 51,5 
1+031,60 2,1 1,7 

1,85 0,85 17,50 32,4 14,9 
1+049,10 1,6 0,0 

1,85 0,00 10,90 20,2 0,0 
1+060,00 2,1 0,0 

2,40 0,00 20,00 48,0 0,0 
1+080,00 2,7 0,0 

2,70 0,00 20,00 54,0 0,0 
1+100,00 2,7 0,0 

2,35 0,00 15,00 35,3 0,0 
1+115,00 2,0 0,0 

3,15 0,00 19,20 60,5 0,0 
1+134,20 4,3 0,0 

4,35 0,00 23,30 101,4 0,0 
1+157,50 4,4 0,0 

2,85 0,20 19,20 54,7 3,8 
1+176,70 1,3 0,4 

1,20 0,45 3,30 4,0 1,5 
1+180,00 1,1 0,5 

0,75 0,70 20,00 15,0 14,0 
1+200,00 0,4 0,9 

1,05 0,45 20,00 21,0 9,0 
1+220,00 1,7 0,0 

1,60 0,25 20,00 32,0 5,0 
1+240,00 1,5 0,5 

1,40 0,65 20,00 28,0 13,0 
1+260,00 1,3 0,8 

1,45 0,65 29,00 42,1 18,9 
1+289,00 1,6 0,5 

1,60 0,45 19,20 30,7 8,6 
1+308,20 1,6 0,4 

1,50 0,50 11,80 17,7 5,9 
1+320,00 1,4 0,6 

1,30 0,75 20,00 26,0 15,0 
1+340,00 1,2 0,9 

1,15 0,95 12,20 14,0 11,6 
1+352,20 1,1 1,0 

2,35 1,05 15,60 36,7 16,4 
1+367,80 3,6 1,1 

3,05 1,45 12,20 37,2 17,7 
1+380,00 2,5 1,8 

2,20 2,40 15,00 33,0 36,0 
1+395,00 1,9 3,0 

1,85 2,90 24,50 45,3 71,1 
1+419,50 1,8 2,8 

0,90 2,50 17,10 15,4 42,7 
1+436,60 0,0 2,2 

0,00 1,90 26,80 0,0 50,9 
1+463,40 0,0 1,6 

0,00 1,35 16,90 0,0 22,8 
1+480,30 0,0 1,1 

0,50 0,90 18,10 9,1 16,3 
1+498,40 1,0 0,7 

1,75 0,95 17,50 30,6 16,6 
1+515,90 2,5 1,2 

2,75 0,85 31,00 85,3 26,4 
1+546,90 3,0 0,5 

1,50 0,85 17,50 26,3 14,9 
1+564,40 0,0 1,2 

0,00 1,95 15,60 0,0 30,4 
1+580,00 0,0 2,7 

0,00 2,80 14,00 0,0 39,2 
1+594,00 0,0 2,9 

0,45 2,70 17,60 7,9 47,5 
1+611,60 0,9 2,5 

0,45 1,25 22,40 10,1 28,0 
1+634,00 0,0 0,0 

1+651,90 10,3 
5,15 17,90 92,2 

8,55 11,20 95,8 
1+663,10 6,8 

6,55 8,20 53,7 
1+671,30 6,3 

5,65 8,90 50,3 
1+680,20 5,0 

5,00 19,80 99,0 
1+700,00 5,0 

5,00 24,80 124,0 
1+724,80 5,0 

5,00 15,20 76,0 
1+740,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+760,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+780,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+800,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+820,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+840,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+860,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+880,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+900,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+920,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
1+940,00 5,0 

5,00 25,00 125,0 
1+965,00 5,0 

6,30 18,20 114,7 
1+983,20 7,6 

7,60 23,00 174,8 
2+006,20 7,6 

6,30 18,90 119,1 
2+025,10 5,0 

5,00 14,90 74,5 
2+040,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
2+060,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
2+080,00 5,0 

5,00 25,50 127,5 
2+105,50 5,0 

6,25 17,30 108,1 
2+122,80 7,5 

6,75 13,70 92,5 
2+136,50 6,0 

6,75 17,70 119,5 
2+154,20 7,5 

6,25 17,60 110,0 
2+171,80 5,0 

5,00 28,20 141,0 
2+200,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
2+220,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
2+240,00 5,0 

5,00 20,00 100,0 
2+260,00 5,0 

5,00 24,20 121,0 
2+284,20 5,0 

6,25 17,50 109,4 
2+301,70 7,5 

7,50 23,00 172,5 
2+324,70 7,5 

6,25 17,49 109,3 
2+342,19 5,0 

   
RAZEM : 2342 5975 1539 

      7514 
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2. Tabela robót ziemnych 

Powierzchnia Średnia 
powierzchnia 

Objętość Zużycie  Nadmiar 
objętości. 

Suma 
algebraiczna 

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp 

Ki
lo

m
et

ra
cj

a 

+ - + - 

O
dl

eg
ło

ść
 

+ - miejscu + - + - 

km  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              0+000,00 0,00 1,14     

0,15 0,80 14,80 2,22 11,77 2,22   9,5 
0+014,80 0,30 0,45   9,5 

0,33 0,90 10,60 3,45 9,54 3,45   6,1 
0+025,40 0,35 1,35   15,6 

0,33 1,44 12,50 4,13 18,00 4,13   13,9 
0+037,90 0,31 1,53   29,5 

0,30 1,37 17,50 5,16 23,89 5,16   18,7 
0+055,40 0,28 1,20   48,2 

0,28 1,17 9,80 2,74 11,42 2,74   8,7 
0+065,20 0,28 1,13   56,9 

0,28 1,15 14,80 4,07 16,95 4,07   12,9 
0+080,00 0,27 1,16   69,8 

0,29 1,38 20,00 5,80 27,60 5,80   21,8 
0+100,00 0,31 1,60   91,6 

0,41 1,63 20,00 8,20 32,50 8,20   24,3 
0+120,00 0,51 1,65   115,9 

0,53 1,53 13,00 6,83 19,89 6,83   13,1 
0+133,00 0,54 1,41   129,0 

0,53 1,38 7,00 3,71 9,63 3,71   5,9 
0+140,00 0,52 1,34   134,9 

0,48 1,30 20,00 9,60 26,00 9,60   16,4 
0+160,00 0,44 1,26   151,3 

0,39 1,36 20,00 7,80 27,10 7,80   19,3 
0+180,00 0,34 1,45   170,6 

0,33 1,44 10,80 3,56 15,55 3,56   12,0 
0+190,80 0,32 1,43   182,6 

0,33 1,33 15,70 5,18 20,80 5,18   15,6 
0+206,50 0,34 1,22   198,2 

0,39 1,05 13,50 5,27 14,18 5,27   8,9 
0+220,00 0,44 0,88   207,1 

0,42 0,99 19,90 8,36 19,70 8,36   11,3 
0+239,90 0,40 1,10   218,4 

0,35 1,53 8,50 2,93 13,01 2,93   10,1 
0+248,40 0,29 1,96   228,5 

0,28 1,88 23,00 6,44 43,24 6,44   36,8 
0+271,40 0,27 1,80   265,3 

0,30 1,46 17,50 5,16 25,46 5,16   20,3 
0+288,90 0,32 1,11   285,6 

0,34 1,18 11,10 3,77 13,10 3,77   9,3 
0+300,00 0,36 1,25   294,9 

0,32 1,45 20,00 6,40 29,00 6,40   22,6 
0+320,00 0,28 1,65   317,5 

0,33 1,64 20,00 6,50 32,70 6,50   26,2 
0+340,00 0,37 1,62   343,7 

0,40 1,56 17,30 6,83 26,99 6,83   20,2 
0+357,30 0,42 1,50   363,9 

0,42 1,47 12,70 5,33 18,67 5,33   13,3 
0+370,00 0,42 1,44   377,2 

0,42 1,49 17,40 7,31 25,93 7,31   18,6 
0+387,40 0,42 1,54   395,8 

0,43 1,57 12,60 5,36 19,72 5,36   14,4 
0+400,00 0,43 1,59   410,2 

0,44 1,61 20,00 8,70 32,20 8,70   23,5 
0+420,00 0,44 1,63   433,7 

0,37 1,66 24,60 9,10 40,84 9,10   31,7 
0+444,60 0,30 1,69   465,4 

0,32 2,23 16,90 5,32 37,60 5,32   32,3 
0+461,50 0,33 2,76   497,7 

0,24 2,65 18,50 4,35 48,93 4,35   44,6 
0+480,00 0,14 2,53   542,3 

0,24 2,82 7,80 1,83 21,96 1,83   20,1 
0+487,80 0,33 3,10   562,4 

0,31 3,21 12,20 3,78 39,10 3,78   35,3 
0+500,00 0,29 3,31   597,7 

0,29 3,32 12,80 3,65 42,43 3,65   38,8 
0+512,80 0,28 3,32   636,5 

0,26 2,61 17,50 4,55 45,68 4,55   41,1 
0+530,30 0,24 1,90   677,7 

0+540,00 0,19 1,98 
0,22 1,94 9,70 2,09 18,82 2,09   16,7 

  694,4 
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0,18 2,27 20,00 3,60 45,30 3,60   41,7 
0+560,00 0,17 2,55   736,1 

0,17 2,87 20,00 3,30 57,30 3,30   54,0 
0+580,00 0,16 3,18   790,1 

0,17 3,49 20,00 3,30 69,80 3,30   66,5 
0+600,00 0,17 3,80   856,6 

0,20 3,88 20,00 3,90 77,60 3,90   73,7 
0+620,00 0,22 3,96   930,3 

0,20 3,96 14,20 2,77 56,16 2,77   53,4 
0+634,20 0,17 3,95   983,7 

0,19 3,81 25,80 4,77 98,17 4,77   93,4 
0+660,00 0,20 3,66   1077,1 

0,23 3,43 20,00 4,50 68,60 4,50   64,1 
0+680,00 0,25 3,20   1141,2 

0,23 3,08 20,00 4,50 61,50 4,50   57,0 
0+700,00 0,20 2,95   1198,2 

0,24 2,75 20,00 4,70 54,90 4,70   50,2 
0+720,00 0,27 2,54   1248,4 

0,30 2,50 12,00 3,54 30,00 3,54   26,5 
0+732,00 0,32 2,46   1274,8 

0,39 2,21 18,00 6,93 39,78 6,93   32,9 
0+750,00 0,45 1,96   1307,7 

0,45 1,86 16,00 7,12 29,76 7,12   22,6 
0+766,00 0,44 1,76   1330,3 

0,45 1,68 16,30 7,33 27,38 7,33   20,0 
0+782,30 0,46 1,60   1350,4 

0,46 1,94 17,50 7,96 33,86 7,96   25,9 
0+799,80 0,45 2,27   1376,3 

0,39 2,43 14,90 5,74 36,13 5,74   30,4 
0+814,70 0,32 2,58   1406,7 

0,22 2,42 15,30 3,29 37,03 3,29   33,7 
0+830,00 0,11 2,26   1440,4 

0,17 2,52 16,40 2,71 41,25 2,71   38,5 
0+846,40 0,22 2,77   1478,9 

0,25 2,14 16,90 4,22 36,17 4,22   31,9 
0+863,30 0,28 1,51   1510,9 

0,29 1,47 16,70 4,84 24,55 4,84   19,7 
0+880,00 0,30 1,43   1530,6 

0,30 1,29 20,00 5,90 25,70 5,90   19,8 
0+900,00 0,29 1,14   1550,4 

0,30 1,27 16,90 4,99 21,38 4,99   16,4 
0+916,90 0,30 1,39   1566,8 

0,29 1,85 16,00 4,64 29,52 4,64   24,9 
0+932,90 0,28 2,30   1591,7 

0,28 2,35 17,10 4,70 40,19 4,70   35,5 
0+950,00 0,27 2,40   1627,1 

0,32 2,30 12,20 3,84 28,06 3,84   24,2 
0+962,20 0,36 2,20   1651,4 

0,35 1,86 16,60 5,81 30,79 5,81   25,0 
0+978,80 0,34 1,51   1676,3 

0,32 1,65 8,90 2,80 14,64 2,80   11,8 
0+987,70 0,29 1,78   1688,2 

0,23 2,52 17,50 4,03 44,01 4,03   40,0 
1+005,20 0,17 3,25   1728,2 

0,22 3,12 26,40 5,68 82,24 5,68   76,6 
1+031,60 0,26 2,98   1804,7 

0,26 2,48 17,50 4,46 43,31 4,46   38,9 
1+049,10 0,25 1,97   1843,6 

0,33 1,92 10,90 3,54 20,87 3,54   17,3 
1+060,00 0,40 1,86   1860,9 

0,47 1,78 20,00 9,40 35,60 9,40   26,2 
1+080,00 0,54 1,70   1887,1 

0,60 1,52 20,00 12,00 30,30 12,00   18,3 
1+100,00 0,66 1,33   1905,4 

0,70 1,30 15,00 10,43 19,43 10,43   9,0 
1+115,00 0,73 1,26   1914,4 

0,60 1,48 19,20 11,52 28,42 11,52   16,9 
1+134,20 0,47 1,70   1931,3 

0,52 1,50 23,30 12,12 34,95 12,12   22,8 
1+157,50 0,57 1,30   1954,1 

0,52 1,17 19,20 9,89 22,37 9,89   12,5 
1+176,70 0,46 1,03   1966,6 

0,42 1,09 3,30 1,37 3,60 1,37   2,2 
1+180,00 0,37 1,15   1968,8 

0,26 1,41 20,00 5,10 28,20 5,10   23,1 
1+200,00 0,14 1,67   1991,9 

0,14 1,79 20,00 2,80 35,70 2,80   32,9 
1+220,00 0,14 1,90   2024,8 

0,19 1,75 20,00 3,70 34,90 3,70   31,2 
1+240,00 0,23 1,59   2056,0 

0,26 1,44 20,00 5,20 28,70 5,20   23,5 
1+260,00 0,29 1,28   2079,5 

1+289,00 0,28 1,51 
0,29 1,40 29,00 8,27 40,46 8,27   32,2 

  2111,7 
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0,28 1,49 19,20 5,28 28,51 5,28   23,2 
1+308,20 0,27 1,46   2135,0 

0,29 1,37 11,80 3,42 16,11 3,42   12,7 
1+320,00 0,31 1,27   2147,7 

0,23 1,81 20,00 4,50 36,10 4,50   31,6 
1+340,00 0,14 2,34   2179,3 

0,13 2,59 12,20 1,59 31,60 1,59   30,0 
1+352,20 0,12 2,84   2209,3 

0,58 2,52 15,60 8,97 39,31 8,97   30,3 
1+367,80 1,03 2,20   2239,6 

0,61 2,15 12,20 7,44 26,17 7,44   18,7 
1+380,00 0,19 2,09   2258,3 

0,25 2,86 15,00 3,68 42,83 3,68   39,2 
1+395,00 0,30 3,62   2297,5 

0,30 3,64 24,50 7,23 89,06 7,23   81,8 
1+419,50 0,29 3,65   2379,3 

0,31 2,92 17,10 5,30 49,93 5,30   44,6 
1+436,60 0,33 2,19   2423,9 

0,28 2,06 26,80 7,37 55,07 7,37   47,7 
1+463,40 0,22 1,92   2471,7 

0,22 1,85 16,90 3,63 31,18 3,63   27,5 
1+480,30 0,21 1,77   2499,2 

0,32 1,60 18,10 5,79 28,96 5,79   23,2 
1+498,40 0,43 1,43   2522,4 

0,48 1,63 17,50 8,31 28,53 8,31   20,2 
1+515,90 0,52 1,83   2542,6 

0,52 1,84 31,00 16,12 56,89 16,12   40,8 
1+546,90 0,52 1,84   2583,3 

0,49 1,52 17,50 8,49 26,60 8,49   18,1 
1+564,40 0,45 1,20   2601,5 

0,51 1,48 15,60 7,96 23,09 7,96   15,1 
1+580,00 0,57 1,76   2616,6 

0,57 1,89 14,00 7,98 26,39 7,98   18,4 
1+594,00 0,57 2,01   2635,0 

0,47 2,17 17,60 8,27 38,19 8,27   29,9 
1+611,60 0,37 2,33   2664,9 

0,41 1,28 22,40 9,18 28,56 9,18   19,4 
1+634,00 0,45 0,22   2684,3 

0,32 1,94 17,90 5,64 34,73 5,64   29,1 
1+651,90 0,18 3,66   2713,4 

0,22 2,88 11,20 2,46 32,20 2,46   29,7 
1+663,10 0,26 2,09   2743,1 

0,40 2,21 8,20 3,24 18,12 3,24   14,9 
1+671,30 0,53 2,33   2758,0 

0,55 2,07 8,90 4,90 18,42 4,90   13,5 
1+680,20 0,57 1,81   2771,5 

0,63 1,69 19,80 12,47 33,46 12,47   21,0 
1+700,00 0,69 1,57   2792,5 

0,71 1,58 24,80 17,48 39,06 17,48   21,6 
1+724,80 0,72 1,58   2814,1 

0,72 1,79 15,20 10,87 27,13 10,87   16,3 
1+740,00 0,71 1,99   2830,4 

0,64 2,01 20,00 12,70 40,10 12,70   27,4 
1+760,00 0,56 2,02   2857,8 

0,50 2,32 20,00 9,90 46,40 9,90   36,5 
1+780,00 0,43 2,62   2894,3 

0,51 2,31 20,00 10,10 46,10 10,10   36,0 
1+800,00 0,58 1,99   2930,3 

0,54 1,95 20,00 10,80 39,00 10,80   28,2 
1+820,00 0,50 1,91   2958,5 

0,50 1,97 20,00 9,90 39,30 9,90   29,4 
1+840,00 0,49 2,02   2987,9 

0,59 1,83 20,00 11,70 36,50 11,70   24,8 
1+860,00 0,68 1,63   3012,7 

0,66 1,47 20,00 13,20 29,40 13,20   16,2 
1+880,00 0,64 1,31   3028,9 

0,65 1,67 20,00 13,00 33,30 13,00   20,3 
1+900,00 0,66 2,02   3049,2 

0,52 2,13 20,00 10,30 42,60 10,30   32,3 
1+920,00 0,37 2,24   3081,5 

0,36 2,57 20,00 7,20 51,30 7,20   44,1 
1+940,00 0,35 2,89   3125,6 

0,67 2,17 25,00 16,75 54,13 16,75   37,4 
1+965,00 0,99 1,44   3162,9 

0,83 1,76 18,20 15,11 32,03 15,11   16,9 
1+983,20 0,67 2,08   3179,9 

0,45 2,85 23,00 10,24 65,44 10,24   55,2 
2+006,20 0,22 3,61   3235,1 

0,25 3,01 18,90 4,63 56,79 4,63   52,2 
2+025,10 0,27 2,40   3287,2 

0,42 1,95 14,90 6,26 28,98 6,26   22,7 
2+040,00 0,57 1,49   3309,9 

2+060,00 0,41 3,28 
0,49 2,39 20,00 9,80 47,70 9,80   37,9 

  3347,8 
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0,39 3,43 20,00 7,70 68,50 7,70   60,8 
2+080,00 0,36 3,57   3408,6 

0,37 3,37 25,50 9,44 85,81 9,44   76,4 
2+105,50 0,38 3,16   3485,0 

0,57 3,00 17,30 9,77 51,81 9,77   42,0 
2+122,80 0,75 2,83   3527,1 

0,38 2,57 13,70 5,14 35,14 5,14   30,0 
2+136,50 0,00 2,30   3557,1 

0,23 2,62 17,70 4,07 46,29 4,07   42,2 
2+154,20 0,46 2,93   3599,3 

0,39 2,51 17,60 6,78 44,18 6,78   37,4 
2+171,80 0,31 2,09   3636,7 

0,31 2,42 28,20 8,74 68,24 8,74   59,5 
2+200,00 0,31 2,75   3696,2 

0,46 2,08 20,00 9,20 41,50 9,20   32,3 
2+220,00 0,61 1,40   3728,5 

0,54 1,21 20,00 10,70 24,10 10,70   13,4 
2+240,00 0,46 1,01   3741,9 

0,45 1,45 20,00 8,90 28,90 8,90   20,0 
2+260,00 0,43 1,88   3761,9 

0,49 2,17 24,20 11,86 52,39 11,86   40,5 
2+284,20 0,55 2,45   3802,4 

0,52 2,83 17,50 9,01 49,44 9,01   40,4 
2+301,70 0,48 3,20   3842,8 

0,44 3,05 23,00 10,12 70,04 10,12   59,9 
2+324,70 0,40 2,89   3902,8 

0,20 2,41 17,49 3,50 42,06 3,50   38,6 
2+342,19 0,00 1,92   3941 

   
RAZEM : 2342,19 891 4832 891   3941 

  

 

3. Tabela plantowa ń skarp i poboczy 

Plantowanie powierzchni 
Średnia plantowanie 

powierzchni Powierzchnia 

Ki
lo

m
et

ra
cj

a 

Lewa Prawa Lewa Prawa O
dl

eg
ło

ść
 

Lewa Prawa 

km  m m2 m m3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

          0+000,00 0,0 0,0 
1,10 1,05 14,80 16,3 15,5 

0+014,80 2,2 2,1 
2,25 2,20 10,60 23,9 23,3 

0+025,40 2,3 2,3 
2,30 2,35 12,50 28,8 29,4 

0+037,90 2,3 2,4 
2,35 2,40 17,50 41,1 42,0 

0+055,40 2,4 2,4 
2,40 2,40 9,80 23,5 23,5 

0+065,20 2,4 2,4 
2,40 2,40 14,80 35,5 35,5 

0+080,00 2,4 2,4 
2,40 2,40 20,00 48,0 48,0 

0+100,00 2,4 2,4 
2,65 2,60 20,00 53,0 52,0 

0+120,00 2,9 2,8 
2,85 2,80 13,00 37,1 36,4 

0+133,00 2,8 2,8 
2,80 2,80 7,00 19,6 19,6 

0+140,00 2,8 2,8 
2,75 2,75 20,00 55,0 55,0 

0+160,00 2,7 2,7 
2,65 2,60 20,00 53,0 52,0 

0+180,00 2,6 2,5 
2,55 2,50 10,80 27,5 27,0 

0+190,80 2,5 2,5 
2,50 2,55 15,70 39,3 40,0 

0+206,50 2,5 2,6 
2,50 2,60 13,50 33,8 35,1 

0+220,00 2,5 2,6 
2,50 2,60 19,90 49,8 51,7 

0+239,90 2,5 2,6 
2,45 2,45 8,50 20,8 20,8 

0+248,40 2,4 2,3 
2,40 2,25 23,00 55,2 51,7 

0+271,40 2,4 2,2 

0+288,90 2,5 2,4 
2,45 2,30 17,50 42,9 40,3 
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2,55 2,40 11,10 28,3 26,6 
0+300,00 2,6 2,4 

2,55 2,45 20,00 51,0 49,0 
0+320,00 2,5 2,5 

2,55 2,55 20,00 51,0 51,0 
0+340,00 2,6 2,6 

2,65 2,60 17,30 45,8 45,0 
0+357,30 2,7 2,6 

2,70 2,60 12,70 34,3 33,0 
0+370,00 2,7 2,6 

2,70 2,65 17,40 47,0 46,1 
0+387,40 2,7 2,7 

2,70 2,70 12,60 34,0 34,0 
0+400,00 2,7 2,7 

2,75 2,70 20,00 55,0 54,0 
0+420,00 2,8 2,7 

2,75 2,65 24,60 67,7 65,2 
0+444,60 2,7 2,6 

2,65 2,60 16,90 44,8 43,9 
0+461,50 2,6 2,6 

1,30 2,60 18,50 24,1 48,1 
0+480,00 0,0 2,6 

1,30 2,60 7,80 10,1 20,3 
0+487,80 2,6 2,6 

2,55 2,65 12,20 31,1 32,3 
0+500,00 2,5 2,7 

2,45 2,70 12,80 31,4 34,6 
0+512,80 2,4 2,7 

2,40 2,65 17,50 42,0 46,4 
0+530,30 2,4 2,6 

2,35 2,60 9,70 22,8 25,2 
0+540,00 2,3 2,6 

2,40 2,60 20,00 48,0 52,0 
0+560,00 2,5 2,6 

2,60 2,65 20,00 52,0 53,0 
0+580,00 2,7 2,7 

2,80 2,75 20,00 56,0 55,0 
0+600,00 2,9 2,8 

3,00 2,90 20,00 60,0 58,0 
0+620,00 3,1 3,0 

3,00 2,95 14,20 42,6 41,9 
0+634,20 2,9 2,9 

2,90 2,90 25,80 74,8 74,8 
0+660,00 2,9 2,9 

2,90 2,90 20,00 58,0 58,0 
0+680,00 2,9 2,9 

2,85 2,85 20,00 57,0 57,0 
0+700,00 2,8 2,8 

2,80 2,80 20,00 56,0 56,0 
0+720,00 2,8 2,8 

2,80 2,80 12,00 33,6 33,6 
0+732,00 2,8 2,8 

2,85 2,80 18,00 51,3 50,4 
0+750,00 2,9 2,8 

2,85 2,80 16,00 45,6 44,8 
0+766,00 2,8 2,8 

2,80 2,80 16,30 45,6 45,6 
0+782,30 2,8 2,8 

2,75 2,70 17,50 48,1 47,3 
0+799,80 2,7 2,6 

2,60 2,55 14,90 38,7 38,0 
0+814,70 2,5 2,5 

2,50 1,25 15,30 38,2 19,1 
0+830,00 2,5 0,0 

2,50 1,10 16,40 41,0 18,0 
0+846,40 2,5 2,2 

2,50 2,30 16,90 42,2 38,9 
0+863,30 2,5 2,4 

2,45 2,45 16,70 40,9 40,9 
0+880,00 2,4 2,5 

2,40 2,45 20,00 48,0 49,0 
0+900,00 2,4 2,4 

2,40 2,45 16,90 40,6 41,4 
0+916,90 2,4 2,5 

2,35 2,45 16,00 37,6 39,2 
0+932,90 2,3 2,4 

2,35 2,40 17,10 40,2 41,0 
0+950,00 2,4 2,4 

2,45 2,45 12,20 29,9 29,9 
0+962,20 2,5 2,5 

2,60 2,50 16,60 43,2 41,5 
0+978,80 2,7 2,5 

0+987,70 2,6 2,5 
2,65 2,50 8,90 23,6 22,3 
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2,55 2,35 17,50 44,6 41,1 
1+005,20 2,5 2,2 

2,60 2,35 26,40 68,6 62,0 
1+031,60 2,7 2,5 

2,70 2,60 17,50 47,3 45,5 
1+049,10 2,7 2,7 

2,75 2,75 10,90 30,0 30,0 
1+060,00 2,8 2,8 

2,80 2,80 20,00 56,0 56,0 
1+080,00 2,8 2,8 

2,85 2,70 20,00 57,0 54,0 
1+100,00 2,9 2,6 

2,85 2,55 15,00 42,8 38,3 
1+115,00 2,8 2,5 

2,65 2,50 19,20 50,9 48,0 
1+134,20 2,5 2,5 

2,55 2,40 23,30 59,4 55,9 
1+157,50 2,6 2,3 

2,65 2,30 19,20 50,9 44,2 
1+176,70 2,7 2,3 

2,65 2,20 3,30 8,7 7,3 
1+180,00 2,6 2,1 

2,45 2,15 20,00 49,0 43,0 
1+200,00 2,3 2,2 

2,25 2,25 20,00 45,0 45,0 
1+220,00 2,2 2,3 

2,25 2,25 20,00 45,0 45,0 
1+240,00 2,3 2,2 

2,35 2,15 20,00 47,0 43,0 
1+260,00 2,4 2,1 

2,45 2,10 29,00 71,1 60,9 
1+289,00 2,5 2,1 

2,50 2,15 19,20 48,0 41,3 
1+308,20 2,5 2,2 

2,50 2,15 11,80 29,5 25,4 
1+320,00 2,5 2,1 

2,50 2,15 20,00 50,0 43,0 
1+340,00 2,5 2,2 

2,50 2,65 12,20 30,5 32,3 
1+352,20 2,5 3,1 

2,90 2,80 15,60 45,2 43,7 
1+367,80 3,3 2,5 

1,65 2,60 12,20 20,1 31,7 
1+380,00 0,0 2,7 

1,25 2,65 15,00 18,8 39,8 
1+395,00 2,5 2,6 

2,55 2,60 24,50 62,5 63,7 
1+419,50 2,6 2,6 

2,65 2,55 17,10 45,3 43,6 
1+436,60 2,7 2,5 

2,60 2,50 26,80 69,7 67,0 
1+463,40 2,5 2,5 

2,45 2,55 16,90 41,4 43,1 
1+480,30 2,4 2,6 

2,55 2,60 18,10 46,2 47,1 
1+498,40 2,7 2,6 

2,70 2,60 17,50 47,3 45,5 
1+515,90 2,7 2,6 

2,75 2,60 31,00 85,3 80,6 
1+546,90 2,8 2,6 

2,75 2,65 17,50 48,1 46,4 
1+564,40 2,7 2,7 

2,70 2,70 15,60 42,1 42,1 
1+580,00 2,7 2,7 

2,75 2,70 14,00 38,5 37,8 
1+594,00 2,8 2,7 

2,70 2,60 17,60 47,5 45,8 
1+611,60 2,6 2,5 

2,45 2,50 22,40 54,9 56,0 
1+634,00 2,3 2,5 

2,40 1,25 17,90 43,0 22,4 
1+651,90 2,5 0,0 

1,25 1,25 11,20 14,0 14,0 
1+663,10 0,0 2,5 

1,30 2,55 8,20 10,7 20,9 
1+671,30 2,6 2,6 

2,60 2,65 8,90 23,1 23,6 
1+680,20 2,6 2,7 

2,65 2,70 19,80 52,5 53,5 
1+700,00 2,7 2,7 

2,70 2,70 24,80 67,0 67,0 
1+724,80 2,7 2,7 

1+740,00 2,8 2,6 
2,75 2,65 15,20 41,8 40,3 
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2,75 2,55 20,00 55,0 51,0 
1+760,00 2,7 2,5 

2,75 2,50 20,00 55,0 50,0 
1+780,00 2,8 2,5 

2,70 2,55 20,00 54,0 51,0 
1+800,00 2,6 2,6 

2,60 2,55 20,00 52,0 51,0 
1+820,00 2,6 2,5 

2,60 2,50 20,00 52,0 50,0 
1+840,00 2,6 2,5 

2,65 2,55 20,00 53,0 51,0 
1+860,00 2,7 2,6 

2,75 2,65 20,00 55,0 53,0 
1+880,00 2,8 2,7 

2,75 2,65 20,00 55,0 53,0 
1+900,00 2,7 2,6 

2,60 2,50 20,00 52,0 50,0 
1+920,00 2,5 2,4 

2,50 2,40 20,00 50,0 48,0 
1+940,00 2,5 2,4 

2,70 2,55 25,00 67,5 63,8 
1+965,00 2,9 2,7 

2,70 2,70 18,20 49,1 49,1 
1+983,20 2,5 2,7 

2,40 2,50 23,00 55,2 57,5 
2+006,20 2,3 2,3 

2,35 2,30 18,90 44,4 43,5 
2+025,10 2,4 2,3 

2,40 2,45 14,90 35,8 36,5 
2+040,00 2,4 2,6 

2,65 2,75 20,00 53,0 55,0 
2+060,00 2,9 2,9 

2,85 2,90 20,00 57,0 58,0 
2+080,00 2,8 2,9 

2,75 2,85 25,50 70,1 72,7 
2+105,50 2,7 2,8 

2,75 2,95 17,30 47,6 51,0 
2+122,80 2,8 3,1 

1,40 1,55 13,70 19,2 21,2 
2+136,50 0,0 0,0 

1,25 1,30 17,70 22,1 23,0 
2+154,20 2,5 2,6 

2,45 2,45 17,60 43,1 43,1 
2+171,80 2,4 2,3 

2,50 2,40 28,20 70,5 67,7 
2+200,00 2,6 2,5 

2,60 2,50 20,00 52,0 50,0 
2+220,00 2,6 2,5 

2,40 2,35 20,00 48,0 47,0 
2+240,00 2,2 2,2 

2,30 2,30 20,00 46,0 46,0 
2+260,00 2,4 2,4 

2,55 2,60 24,20 61,7 62,9 
2+284,20 2,7 2,8 

2,60 2,70 17,50 45,5 47,3 
2+301,70 2,5 2,6 

2,45 2,50 23,00 56,4 57,5 
2+324,70 2,4 2,4 

1,80 1,80 17,49 31,5 31,5 
2+342,19 1,2 1,2 

   
RAZEM : 2342 5922 5829 

      11751 

 

Powierzchnie do plantowania skarp i poboczy należy powiększyć o powierzchnię poboczy           

i skarp na drogach bocznych – 50m o wartość 50x3x2x2=600m2 – łączna więc powierzchnia 

plantowania skarp i poboczy wyniesie 12351m2. 

 

PROJEKTANT: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

Podstawa opracowania 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury             

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa              

i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

Tytuł opracowania 

 

Przebudowy drogi le śnej nr 14                        

w leśnictwie Szadek  

od km 0+000.0 do km 2+342.19 

 

Inwestor 

Nadleśnictwo Biała Podlaska  

ul. Warszawska 37 

 21-500 Biała Podlaska 

Sporządził 

 
Paweł Kołodziejski 

ul. Spółdzielcza 6/18 
21-500 Biała Podlaska 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje przebudowę drogi leśnej 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0           
do km 2+342.19. 
     Kolejność realizacji: 
1) wytyczenie przebiegu drogi, 
2) usunięcie karp i humusu, 
3) roboty ziemne, 
4) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, skrzyżowań, mijanek. 
5) roboty wykończeniowe – plantowanie z humusowaniem poboczy i skarp. 

 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Nie występują. 
 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 
      bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Brak 
 
5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 

1) ruch kołowy w obrębie placu budowy, 
2) praca sprzętu budowlanego i transportowego,  
3) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami, 
4) hałas 
 

6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji  
     robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem 
stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
       wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 

1) Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu                             
i zabezpieczenia robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę 
informacyjną z telefonami alarmowymi. 

2) Wszelkie roboty w obrębie skrzyżowania z drogami publicznymi należy prowadzić                   
od strony działki Inwestora (lasu). 

3) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko 
wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

4) Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych. 
5) W obrębie dróg publicznych ustawić odpowiednie znaki pionowe zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu na czas robót. 
6) Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być 

wyposażone w światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne. 
7) Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą  i ochronną. 

 
       SPORZĄDZIŁ:
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OŚWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 
 

 

Działaj ąc zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199 4r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pó źn. zm.) 

oświadczam, że: 

 

Projekt przebudowy drogi le śnej nr 14  
w leśnictwie Szadek 

od km 0+000.0 do km 2+342.19 
 

  

którego inwestorem jest:  

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37 

21-500 Biała Podlaska 

 

został wykonany zgodnie z obowi ązującymi przepisami                     
i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

                                  PROJEKTANT:                              
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 































 

mgr in ż. Paweł Kołodziejski „ Projektowanie i Nadzór” 

ul. Spółdzielcza 6/18,  21-500 Biała Podlaska 

tel. 606-651-635  

 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
 

 
Przebudowy drogi le śnej nr 14 w le śnictwie Szadek od km 0+000.0 

do km 2+342.19 
 
 
 
 
 
 
 
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 

INWESTOR Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Bi ała Podlaska 

ADRES 
OBIEKTU droga le śna nr 14 w le śnictwie Szadek, gmina Rokitno i Biała Podlaska  

Nr działek 

1113; 1236/1; 1119; 1127; 1135; 1143; 1115; 1144 – 
jednostka ewidencyjna Rokitno, obręb 0013  Rokitno, 
684; 679; 678; 674; 675; 683 – jednostka ewidencyjna 

Biała Podlaska, obręb  0030 Roskosz, 
448; 447 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, 

obręb  0016 Kamieniczna, 
1794 – jednostka ewidencyjna Biała Podlaska, obręb  

0015 Kaliłów, 

BRANŻA drogowa 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR 
UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT               mgr inż.   PAWEŁ          
                        KOŁODZIEJSKI 

LUB/0038/ 
POOD/05  

 
 

Biała Podlaska, 30 październik 2013 

 Egz. nr 2                                                                                                                              

Załącznik nr 12 do SWZ
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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych w ramach zadania pod nazwą: 

„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje techniczne są częścią dokumentów przetargowych i kontraktowych podczas realizacji zadania 

wymienionego w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania          
w budownictwie, określająca właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu podlegające ocenie,                   
z wyodrębnieniem tych, które stanowią kryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych  w odniesieniu do wyrobów z zakresu Inspektor nadzoru i komunikacyjnej, 
stosowanych wyłącznie w budownictwie drogowym i mostowym. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny). 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                      
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami postojowymi. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący                
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne                  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową                           
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 
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b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu            
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi                     
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona          
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,                
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - wszelkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego zakończenia 
realizacji zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym również dostarczenie robocizny, materiałów 
i sprzętu. 
Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja techniczna - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich 
kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania 
budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część dokumentów przetargowych. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 
potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót                     
na warunkach określonych w dokumentach przetargowych Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni 
tej osoby. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać               
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności                 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST                        
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym              
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego (przetargową oraz wykonawczą), 
− Wykonawcy, (którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych                  
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                     
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów                
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być                 
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony              
z Inspektorem nadzoru oraz poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Koszty związane z ochroną środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone             

w cenę kontraktową. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz  w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę kontraktową. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy            
i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji                   
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne            
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia           
i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)          
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
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obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy              
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                           
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                   
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie dysponował świadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obsługi sprzętu osób           
go wykorzystujących, jeśli wymagają tego stosowne przepisy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót           
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z wykonywanymi robotami              
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzorowi do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

- Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane                                                
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne 
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu  po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych             
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi                   
na danym obszarze. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy                    
i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem, koniecznością usunięcia   i brakiem zapłaty. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału           
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej                     
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów           

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 

nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy          
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi         
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu          
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                     
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                        
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program Zapewnienia Jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 

zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem         

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                      
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                      

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych               
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki                        
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru/Kierownik projektu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,           
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów            

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić                       
mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,          
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

 Inspektor nadzoru może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych               
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymogi SST i posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność               
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom                     

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej    
w Programie Zapewnienia Jakości. 

 Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.9. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową          

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności               
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę                       
i Inspektora nadzoru. 
- Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami SST. 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie trwania robót. 
- Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
- Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających 
zakryciu - przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób określony przez 
Inspektora nadzoru. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)    odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 
- Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany           
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu          
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
- Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór  polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  
- Odbiór ostateczny robót 
8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa                   
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające                

lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych                

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów do odbioru ostatecznego wymienione 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe         

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
- Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  w kosztorysie. 
- Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas budowy 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu            

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzorowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszty związane z objazdami, przejazdami i organizacją ruchu na czas budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie dziennika budowy, montażu                
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  (Dz. U. Nr 138 poz. 1555) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Dokumenty Kontraktowe. 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz. 430 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w ramach zadania pod nazwą:  
 „Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2. Zakres robót objętych SST  
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
g) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                  
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem stalowym, słupki 
betonowe, rury metalowe o długości około 0,50 metra, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe i oznaczenia farbą. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  (od 1 do 7), 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne                         
do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych            
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej  
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą  
do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
200 m. 

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi nie powinna 
przekraczać 200 metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji  po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej            
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć  z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. Obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów             
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami powinna odpowiadać, co najmniej odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców                          
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednego kilometra (km) wykonania robót obejmuje:  
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
− wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy,  
− ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp,  
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.  
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 
5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
8. Instrukcja GTS GG-00.01.02. 
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne              

i kartograficzne 
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D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

robót związanych z usunięciem karp po wyciętych drzewach: 

„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem karp 

po wyciętych drzewach, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania karp po wyciętych drzewach 
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem karp należy stosować: 
-      piły mechaniczne, 
-      specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
-      spycharki, 
-      koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z karp 
 Roboty związane z usunięciem karp obejmują wykarczowanie karp po wyciętych drzewach i krzakach, 

wywiezienie karpiny poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 
teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w 
punkcie 5.3.  
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 
w nich wody. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami i 
wskazaniami Inspektora nadzoru. 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 
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 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 
przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 
po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. 
Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po 
spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 
odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu karp 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem karp jest  sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
-      wykarczowanie karp po wyciętych drzewach i krzakach, 
-      wywiezienie karpiny poza teren budowy lub przełożenie ich poza zakres robót (za rowem), 
-      zasypanie dołów piaskiem wraz z zageszczeniem, 
-      uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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D-01.02.02 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU I DARNINY 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach zadania pod nazwą: 
1.2. „Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19”Zakres 

robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu o grubości 25 cm. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

• równiarki, spycharki - odspojenie warstwy humusu z przemieszczeniem na pryzmę 
• łopaty, szpadle  
• koparki, ładowarki, samochody samowyładowcze - odwóz części humusu na odkład 

4. TRANSPORT 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach – 
np. zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli i urządzeń obcych itp. – roboty wykonywać ręczne. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych          
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i najeżdżaniem przez pojazdy. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Dopuszcza się rozplantowanie zebranego humusu poza obszarem robót ziemnych (nasypem)  na przyległym 
ternie po akceptacji rozwiązania przez Inwestora. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje  się za niezgodne              
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy  na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
 - zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub rozplantowaniem na przyległy teren, 
 -koszt uzyskania pozwolenia na składowanie wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem                         
i ewentualne związane z tym opłaty, 
 - wywóz ziemi urodzajnej na odkład. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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ROBOTY ZIEMNE 
 
D-02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALIST YCH 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w ramach zadania pod nazwą: 

„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV), 
b) transport urobku na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp, 
c) załadunek nadmiaru gruntu z hałdy z transportem na odkład na odległość do 10 km. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona               
wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie              

z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona                 
wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie                          
z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie                          
z PN-S-02205:1998. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
Grunty z wykopów  zostaną wykorzystane do wykonania nasypów po ich uprzednim przebadaniu                   

pod względem przydatności zgodnie z PN-S-02205. Grunty nieprzydatne zostaną wywiezione na odkład                 
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia             

do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany  do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania           
i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
- Dokładność wykonania wykopów i nasypów: 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej  nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać           
+ 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające                  
ze sposobu umocnienia powierzchni. 
- Odwodnienia pasa robót ziemnych: 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych                       
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi            
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również         
za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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- Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych                       
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności                      
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu,             
ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo             
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora nadzoru. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego  w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Pod jezdnią 
Pod chodnikiem i 
placem 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 0,97 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
0,97 

 
0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 
1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki,         
o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych  na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na przebudowę drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0  
do km 2+342.19 

` 

- 28- 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia dna wykonanego wykopu poprzez określenie wskaźnika 
zagęszczenia. Badania należy wykonać nie rzadziej niż 1 raz na 200 m2 powierzchni wykopu. Wszystkie 
wskaźniki zagęszczenia nie mogą być mniejsze od wymaganych w pkt. 5.2 tab. 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostki obmiarowej wykopów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wywóz nadmiaru wykopu, grunty nienadającego się na nasyp na okład, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie, 
− ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nasypów w ramach zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w nasypach, 
zgodnie z zakresem ustalonym w Dokumentacji Projektowej: 
- nasypy z gruntu z DOKOPU z pisku średnioziarnistego (MATERIAŁ NIE WYSADZINOWY). 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Nasyp - budowla wykonana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków 
transportowych i urządzeń na korpusie drogowym.. 

1.4.2. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.3. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót ziemnych,           

lecz w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.4. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.5. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni 

do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni 
robót ziemnych. 

1.4.6. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli,               
w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

1.4.7. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona             
wg. wzoru: 

ds

d

s
I ρ

ρ
=  

 
 
 
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów nie spoistych, 

określona wg wzoru: 
      U = d60 / d10 

w którym: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

1

2
o

I
E

E
=  

gdzie: 
E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 

z PN-S-02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 

z PN-S-02205. 
1.4.11. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 

w którym: 
ρ d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ρ ds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą 
BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
Dopuszcza się do budowy nasypów tylko materiały pochodzenia naturalnego. 
2.2.  Grunty do budowy nasypów pozyskane z dokopu 
Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów przydatnych do tego celu, spełniających wymagania 
szczegółowe wg PN-S-02205 oraz niniejszej SST i zaakceptowanych przez Inspektor nadzoru. Akceptacja 
następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę 
wyników badań laboratoryjnych.  
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez 
Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów o potwierdzonej przydatności. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Do zagęszczania nasypów należy używać: 

• walce ogumione, 
• walce i płyty wibracyjne, 
• ubijaki mechaniczne. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Każdy 
inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.  
4.2.  Transport gruntu 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno 
w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny 
spełnić wymagania podane w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5. 
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie    
ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny 
być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 
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powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie 
gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały              
z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 
1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
nasypu tak, aby spełnić wymagania zawarte w projekcie zasadniczym.  
5.3.2. Zasady wykonania nasypów 
5.3.2.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inspektora nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 

szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu                  

i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości          
na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
(o współczynniku K10≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 
uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana 
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektora nadzoru może wyrazić zgodę             
na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem lub wapnem. W takim przypadku jest 
konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 
korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,                  
o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 
nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3. Zagęszczenie gruntu 
5.3.3.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na przebudowę drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0  
do km 2+342.19 

` 

- 32- 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.3.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.3.5. 
5.3.3.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punktach 
6.2.2 i 6.2.3. 
5.3.3.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
Nasypu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu    
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

 
 
- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
 
- 
0,95 

5.4.  Dokładność wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 
− szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony 

nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
− rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać + 1 cm i – 1 cm, 
− pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ± 1%, 
− pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ± 10 % ich wartości 

wyrażonej tangensem kąta, 
− wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, 
− spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż 
–3 cm lub + 1cm. 

Styk dwóch przyległych części nasypu wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy pomocy stopni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania nasypów  
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu, 
e) odwodnienie nasypu 
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6.2.1.    Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania           
w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 2 razy na całość robót. Każde badanie 
powinno określać: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
- zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 , 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
- granicę płynności, wg PN-B-04481, 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
- wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 
- wskaźnik filtracji wgBN-76/8950-03. 
- wskaźnik różnoziarnistości 
6.2.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż raz 

na 500 m2 lub z częstotliwością określoną przez Inspektora nadzoru, 
d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.2.3. Badania zagęszczenia nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub stosunku modułów 
odkształcenia I0. 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru w dokumentach 
stanowiących załącznik do Dziennika Budowy. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej 
niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 600 m2 warstwy (IS), 
− jeden raz w trzech punktach na 1200 m2 warstwy (w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia), 
Częstotliwość badań może być również określona przez Inspektora nadzoru.  
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi pochyleń 

i dokładności wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 

warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych                            
w Dokumentacji Projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w nasypach: 
a) z gruntu uzyskanego z wykopów na trasie, 
b) z gruntu pozyskanego z dokopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 oraz z PN-S-02205, dały wyniki 
pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.OO " Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych w nasypach obejmuje: 
− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
− schodkowanie skarpy istniejących nasypów (poszerzenia korpusu drogi), zgodnie z lokalizacją                       

wg Dokumentacji Projektowej, 
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− przygotowanie podłoża pod nasyp, 
− koszty pozyskania gruntu z dokopów lub ukopów, 
− odspojenie gruntu w dokopie lub ukopie, 
− transport gruntu z dokopu lub ukopu na miejsce wbudowania w nasypie, 
− dowóz wody, 
− wbudowanie gruntu uzyskanego z ukopu lub dokopu, warstwami wraz z zagęszczeniem, zgodnie                      

z wymaganiami ST, 
− profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową        

i ST, 
− odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
− wyprofilowanie skarp dokopu, 
− rekultywację dokopu, 
− przeprowadzenie wymaganych przez ST badań laboratoryjnych i pomiarów, dotyczących m.in. właściwości 

wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− koszt nadzoru geologicznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                  

i    podłoża przez obciążenie płytą. 
6. BN- 75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych                              

i  lotniskowych. 
7. BN- 77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. BN- 76/8950-03 Badania hydrologiczne: Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich                    

na podstawie uziarnienia i porowatości. 
10.2. Inne dokumenty 
9. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205, 
10. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych. 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
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NAWIERZCHNIA 
 
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania pod nazwą:  
„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
Przyjęto wykonanie koryta: 

– mechanicznie – pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni  

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać                     
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.3. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.4. Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.5. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi  lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,                 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
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5.6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany                   
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Pod drogą Pod chodnikiem i na placu 

Górna warstwa o grubości 20 cm 
1,00 0,98 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa            

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien                           
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wraz                                          
z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość  

2 raz na 100m  
2 Równość podłużna 
3 Równość poprzeczna 
4 Spadki poprzeczne 

5 
Rzędne wysokościowe osi i 
obu krawędzi 

co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach dróg, ORAZ 
punktach charakterystycznych  
 

6 Ukształtowanie osi w planie 
co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach dróg, w punktach 
charakterystycznych 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

nie rzadziej niż raz na 800 m2 

6.1.2. Szerokość  
Szerokość koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem nie może różnić się od szerokości 
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projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.1.3. Równość  

Nierówności podłużne i poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem należy 
mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem powinny być zgodne                    
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta wraz z wyprofilowanym i zagęszczonym podłożem           
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. 
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.     
6.1.7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 

Według punktu 5. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta wraz z wyprofilowanym                        

i zagęszczonym podłożem 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych           

w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie               
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowanym                             
i zagęszczonym podłożem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− profilowanie, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43, poz. 430. 

- Normy: 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D - 02.03.01c WZMOCNIENIE   GEOSYNTETYKIEM PODŁO ŻA   NASYPU NA   GRUNCIE   
SŁABONOŚNYM 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym 
w ramach zadania pod nazwą:  
„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             
z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                            z 

wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża nasypu na gruncie słabonośnym za pomocą geosyntetyku 
zastosowanego przy przebudowie drogi leśnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 
1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona 
przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje 
maszynowo uformowany w postaci maty. 
1.4.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej 
układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 
1.4.4. Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. 
geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 
1.4.5. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe,       
z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi  
1.4.6. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako 
ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 
1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy 
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.     
1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 
1.4.9. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                   
i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Materiały do wykonania robót 
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
                Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne  
z ustaleniami dokumentacji projektowej tj: powinna to być tkanina polipropylenowa o odporności na przebicie 
statyczne /metodą CBR/ 6,0kN oraz o wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz około 60KN/m i 
wydłużeniu przy zerwaniu nie więcej niż 12%. 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, 
długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być 
dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania 
należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać 
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy 
układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a)     do układania geosyntetyków 
         układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie 

rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 
b)    do wykonania robót ziemnych 
         równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom SST D-02.00.00 

[3]. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
                Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
-      opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
-      zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
-      ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
-      niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny. 
                Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami OST D-02.00.00 [3]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania robót 
                Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.  
5.2. Roboty przygotowawcze 
                Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia 
przeszkód, przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. 
                Przygotowanie podłoża wymaga: 
-      usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny,            

a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha), 
-      wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny 

przylegał na całej powierzchni do podłoża. 
5.4. Układanie i zasypywanie geosyntetyków 
                Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu 
robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. 
Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 
                Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady 
sąsiednich pasm powinny wynosić  min. 50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR £ 2%) i nierównym lub                    
w bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to 
można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby 
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie 
U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach 
wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. 
                Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń.           
W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych 
prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową 
współpracę materiału. 
                Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć 
na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym 
dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki. 

Geotkanina powinna być napięta, w tym celu należy wykonać wzdłuż nawierzchni jezdni rowki 
półokrągłe głębokości około 20cm. Po położeniu geotkaniny rowki należy zasypać piaskiem i w ten sposób 
uzyskując napięcie geotkaniny. Geotkanina powinna wystawać poza krawędź drogi około 0,5m – 0.7m, jest to 
wartość minimalna zapewniająca napięcie geotkaniny. 
                Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest 
rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. 
Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim 
przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy 
układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. 
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                Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn 
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za 
zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein 
powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. 
Koleiny następnie wypełnia się zasypką. 
                Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej                            
i odpowiadać wymaganiom OST D-02.00.00 [3]. 
5.5. Inne roboty 
                Do innych robót, nie należących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem 
podłoża nasypu mogą należeć: nawierzchnia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy odwodnienia, 
umocnienie skarp itp., które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
                Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

-       sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
                Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
                Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań 
Wartości 
dopuszczalne 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże Wg pktu 5.3 
2 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 

projektowej 
3 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, 

przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 
zakładu itp. 

Jw.  Wg dokumentacji 
projektowej, aprobaty 
technicznej i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed 
przemieszczeniem, prawidłowość 
połączeń, zakotwień, balastu itp. 

Jw.    Jw. 

5 Wykonanie nasypu Jw.   Wg OST D-02.00.00  
6 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 

roboczego pojazdów 
 Jw.  Wg pktu 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
                Jednostką obmiarową jest: 
-      m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku ( w jednostce obmiarowej nie uwzglednionozakładów), 
-      m3 (metr sześcienny), przy wykonywaniu nasypów. 

Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
               Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
                Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      przygotowanie podłoża, 
-      ułożenie geosyntetyku. 
                Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] oraz niniejszej OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
                Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 
-      prace pomiarowe, 
-      oznakowanie robót, 
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-      przygotowanie podłoża, 
-      dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-      odwiezienie sprzętu. 
                Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje: 
-      wykonanie robót przygotowawczych, 
-      ułożenie geosyntetyku. 
                Dodatkowo cena wykonania 1 m3 zasypki nasypem ziemnym obejmuje: 
-      zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i SST 

D-02.00.00 [3]. 
                Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach 
kosztorysowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Sczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
10.2. Inne dokumenty 

4.     Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, 
Warszawa, 2002 
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D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA  ŻWIROWA 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej w ramach zadania pod nazwą:  

„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             
z wykonaniem nawierzchni żwirowej  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni żwirowej grubości 20cm. 

Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. 
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                    
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia 
podano w tablicy 1. 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] 
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 
oczek 
kwadratowych 
sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 
50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 
0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-      koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
-      spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 

profilowania, 
-      sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

do wymieszania mieszanki optymalnej, 
-      przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
-      walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
-      walców wibracyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być zagęszczone i wyrównane a na nim ułożona geotkanina zgodnie SST D - 
02.03.01c WZMOCNIENIE   GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA   NASYPU NA   GRUNCIE   
SŁABONOŚNYM 
5.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.2.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a)     wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.1, 
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b)    wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.1, 
c)     wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 

[1]. 
5.2.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną, tj.: 20cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy 
osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć 
określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 
po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych. 
                Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw. 

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli 
mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej 
mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 
2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 50 m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 4 pomiarów na 1 km 
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 
6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 
6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
6.2.3. Rzędne wysokościowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 
większe niż +1 cm i -3 cm. 
6.2.4. Równość nawierzchni 
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 
15 mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.6. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 
6.2.7. Grubość warstw 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.3. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia 
z dokumentacją projektową. 

Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie 
spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż             ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności 
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
6.4. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia 
nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 

odsączającej, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
-      wyrównanie do wymaganego profilu, 
-      zagęszczenie poszczególnych warstw, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE 

 
D - 06.03.01 PLANTOWANIE POBOCZY I SKARP 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania            

i odbioru robót związanych z plantowaniem terenu w ramach zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0 do km 2+342.19” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje techniczne są częścią dokumentów przetargowych i kontraktowych podczas realizacji zadania 

wymienionego w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych plantowaniem 
skarp poboczy i rowu wraz z humusowaniem (materiał ze zdjęcia humusu grubości 15-20 cm) i obsianiem 
mieszanką traw. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób 
trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, 
pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi 
płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, 
ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 
trawą. 
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dogęszczeniem. 
1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.7.  Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków 
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 
1.4.8. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy o 
powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są: 
−  darnina, 
− ziemia urodzajna (ze zdjęcia humusu), 
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
2.3. Darnina 
 Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 
przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od 
gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 
 Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
 Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do 
siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w 
warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 
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2.4. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych – materiał 
pochodzący ze zdjęcia warstwy humusu. 
2.5. Nasiona traw 
 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport nasion traw 
 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Humusowanie 
 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne. 
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 
 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 
polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, 

aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 

g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz 
pochylenia skarp), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą 
mulczowania lub hydromulczowania. 

 W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− −      m2 (metr kwadratowy) powierzchni poboczy skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp, poboczy  i rowów przez humusowanie, obsianie obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− obsianie mieszanką traw, 
− ew. pielęgnacja, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
2.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.2. Inne materiały 
3.   Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na przebudowę drogi leśnej nr 14 w leśnictwie Szadek od km 0+000.0  
do km 2+342.19 

` 

- 50- 

 
 
 



 

Załącznik nr 13 do SWZ 

Załącznik nr ….do ……………………… 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO* - Wykonawca 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które realizują niniejsza umowę jest Nadleśnictwo 

Biała Podlaska, zwany dalej Administratorem, tel.:83 343 23 79, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod 

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja i wykonanie procedury przetargowej 

oraz zawartej umowy cywilnoprawnej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.  

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 

dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator 

będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.  

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 

profilowania (art. 22 RODO). 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych 

osobowych 

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych 

prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu 

akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

Osoba/osoby, które realizują niniejsza umowę, są zobowiązana do ich podania. Konsekwencja 

niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy 

cywilnoprawnej. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl


Załącznik nr 14 do SWZ 
 

                                   .......………., dnia ……20... r. 
 

                                                     Oświadczenie o zatrudnieniu 
 

1.       Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 r.,  

poz. 2019 z późn. zm.) 
 

   …………………….……………………………………………………………………………… 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/podwykonawcy 

reprezentowanym przez Pana/Panią  
 

…....………………………………………………………………………………………………, 
      oświadczam, iż do wykonywania zamówienia p.n.: ”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, 

Serwin”  zatrudniam niżej wymienionych pracowników na podstawie umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy - 

zgodnie z warunkami SIWZ i umowy.  
 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 

pracownika 

Rodzaj umowy o 

pracę i data jej 

zawarcia 

Kwalifikacje 

zawodowe/ 

Uprawnienia 

 

Wymiar etatu 

Zakres 

obowiązków 

pracownika 

      

      

      

      

      

 
  

      …………………………………………………………… 
          data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

       w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

 

 2.    Oświadczam, iż jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233   

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.(Dz.U. z 2020 r. poz. 1517) z późn. zm.), grozi od 6 

miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 
 

 

  ............................................................................................ 
       data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

     w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

 

3.       W dniu ……….Wykonawca/Podwykonawca…………………..……............………..przedłożył  
                                                                                                                             dokładne określenie podmiotu  

                                                                                                                            składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy 

do wglądu dokument w postaci ..............................................................................potwierdzający                                                                                                       
określenie dokumentu  

                                                         wymogi w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - zgodnie z umową z dnia 

..............…………………….. nr……….......................…………………………….  

                                                                          

...............................................                                                    ...........................................                        
     data i podpis osoby uprawnionej                                                                           data i podpis osób ze strony            

do złożenia oświadczenia                                                                                          Zamawiającego 

     w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy  

                                                                                                                                                                  * niepotrzebne skreślić 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbqgy4tq


Załącznik nr 15 do SWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O  KTÓRYM MOWA 

 W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 1229  z póżn.zm) na zadanie ”Przebudowa drogi 
leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz  ____________________________________________ 

oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. – dalej : „PZP”) przedłożonym wraz z 
ofertą przez Wykonawcę, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), 

-  art. 109 ust. 1 pkt 7PZP. 

 

__________________________ 

(podpis) 

 

Dokument może być przekazany:  

 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem 

potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu 

(elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest 

opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.  

 



Załącznik nr 16 do SWZ 

 

 

 

 

Karta gwarancyjna 

[oświadczenie gwarancyjne]  

 

Dotyczy zadania pn.: ”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” 

[zgodnie z umową nr ............................. z dnia ......................................, dalej : „Umowa”]  

 

Nazwa i adres Wykonawcy .............................................................. zwany dalej 

Gwarantem, będący Wykonawcą zadania w ramach umowy nr ...................... z dnia 

..................................  

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Skarb Państwa – Nadleśnictwo Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. 

Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowanym przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasza Bylinę , zwany dalej Zamawiającym. 

 

 

§1 

Gwarant udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz zapewnia, że roboty te zostały wykonane w wysokiej jakości [bez wad], 

zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§2 

1.Niniejsza gwarancja jakości obejmuje wady, które ujawniły się po odbiorze końcowym 

przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek 

usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione 

i zgłoszone Gwarantowi przed upływem okresu gwarancji jakości. W ramach niniejszej 

gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia wad i szkód, które 

zostały spowodowane przez te wady fizyczne, o których mowa w art. 556 i 5561  k.c., a 

także szkód powstałych w trakcie usuwania tych wad. 

2.Ponadto w okresie gwarancji i rękojmi Gwarant przyjmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji  zabudowanych urządzeń, 

instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

 

§3 

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ......... lat od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy  przedmiot Umowy 

lub jego część był już dwukrotnie naprawiana - do żądania wykonania całości bądź 

części przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta;  



b) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak                     

i utracone korzyści), za szkody jakich doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;  

c) żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, bądź rękojmi za wady w 

wysokości 0,2%wartości zamówienia [określonego w §3 ust. 3 Umowy] , za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wykonanie całości bądź części 

przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wykonania całości bądź 

części przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;  

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 b); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt  2 c). 

 

   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Ilekroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady" należy 

przez to rozumieć również wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy na nowo 

na koszt Gwaranta.  

 

§4 

1. Zawiadomienie o wadach zostanie zgłoszone Gwarantowi: faksem, pocztą elektroniczną 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na poniższe numery bądź adres Wykonawcy:  

Tel./faks: ......................... 

Adres: ...............................................................................................................................  

Adres elektroniczny: ……………………………..….  

2 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.  

3. Wszelkie pisma kierowane do Stron należy wysyłać na adres podany w treści Umowy.  

4. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 3 powyżej Strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną.  

5. Gwarant jest zobowiązany do pisemnego niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację albo 

wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, zawieszenie działalności lub zmianie 

osób reprezentujących Gwaranta. 

§5 

1. Jeżeli Gwarant kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający określi 

dzień i miejsce oględzin miejsca ujawnienia się wad. 

2. Na okoliczność oględzin zostanie sporządzony protokół oględzin zawierający 

poczynione ustalenia.  

3. Niestawienie się Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

§6 



1. Gwarant zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości usuwać wady 

ujawnione w wykonanym przedmiocie Umowy w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy wady te usunąć się nie dadzą Gwarant zobowiązuje   się do wykonania 

na nowo całości lub części wadliwych robót, na swój koszt.  

3. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty                          

lub trudności. 

§7 

Jeżeli Gwarant nie będzie wykonywał swoich obowiązków gwarancyjnych lub 

wykonywać je będzie nienależycie albo odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić podmiotom trzecim zastępcze usunięcie takich 

wad na koszt i ryzyko Gwaranta, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

upoważnienia właściwego Sądu  [wykonanie zastępcze]. Takie działanie nie zwalnia 

Gwaranta ze zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  

 

§8 

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru robót z usuwania wad [bez uwag].  

 

§9 

Zastrzeżone wyżej kary umowne, odszkodowanie lub koszty zastępczego wykonania 

płatne są przez Gwaranta w terminie 7 dni licząc od otrzymania wezwania do ich 

zapłaty. 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

2.  Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej 

zastrzeżonej  pod rygorem nieważności.  

 

 

................................., dnia ..............................r.  

 

 

……………………………………… 
                                                                                                            (podpis Gwaranta ) 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 17 do SWZ  

______________________ 

______________________  

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

___________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY                                             

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                              

i SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Zamawiającego- Nadleśnictwa Biała Podlaska w trybie podstawowym bez 

negocjacji o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z póżn.zm) na zadanie:  

”Przebudowa drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin”   
Ja niżej podpisany __________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz _________________________________ 

1. oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 

1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.). 

 

JEŻELI DOTYCZY: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. PZP (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art.108 lub art. 109 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące czynności:  

_____________________________________ 

 

2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w dziale VIII SWZ dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

          

 Ponadto oświadczam, że w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę 

redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

______________________________________________________________ w następującym 

zakresie:_________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 



                 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

____________________________ 

(podpis) 

 

 

Dokument może być przekazany:  

 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  

lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie 

dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.  

 

 



Załącznik nr 18 do SWZ 
 

 

 
Inwestor:                                                                                                  
Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37 
21 - 500 Biała Podlaska 
 

                                                          Wykonawca: 
 
  
 

 

Kosztorys ofertowy 
 
Nazwa budowy: Przebudowa drogi leśnej  nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin 
Adres budowy: Rokitno, 21 - 504 Rokitno, Roskosz, Kamieniczne, Kaliłów, 21 – 500 Biała Podlaska 
Obiekt: Droga leśna 
Rodzaj robót: Roboty budowlane                                                                         
 
Data oprac.: ……………………. r. 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny: ……………. PLN 
 
Koszty pośrednie:……………………....% 
 
Zysk:…………………………………………..% 
 
 

Nazwa Wartość Razem 

Koszty z narzutami (netto)  PLN  
 

Stawka VAT 23,00 %  
 

Wartość brutto  PLN  
 

 
 
Słownie ( brutto ): …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 
 
 

 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 
str 2 

Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 

    

1 KNR 2-01 

0119-03-043 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą 
krotność = 1,00 

 

 

2,342 km   

2 Kalk. 
własna-020 

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy 
krotność = 1,00 

 

 

3,00 szt   

3 Kalk. 

własna-020 

Przeniesienie słupków oddziałowych granitowych ( wymiary 15 x 

15 x 100 cm ) wraz z ich ustawieniem i zasypaniem 

krotność = 1,00 
 

 

4,00 szt   

4 KNR 2-01 

0105-01-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm z odłożeniem 

karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 

 

 

349,00 szt   

5 KNR 2-01 
0105-02-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 

krotność = 1,00 

 
 

431,00 szt   

6 KNR 2-01 

0105-03-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z odłożeniem 

karp poza zakres robót ( za rów ) 
krotność = 1,00 

 

 

315,00 szt   

7 KNR 2-01 
0105-04-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 

krotność = 1,00 

 
 

216,00 szt   

8 KNR 2-01 

0105-05-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm z odłożeniem 

karp poza zakres robót ( za rów ) 

krotność = 1,00 
 

 

166,00 szt   

9 KNR 2-01 
0105-06-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 

krotność = 1,00 

 
 

24,00 szt   

10 KNR 2-01 

0105-07-020 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm z odłożeniem 

karp poza zakres robót ( za rów ) 

krotność = 1,00 
 

 

17,00 szt   

11 KNNR 1 

0104-080-020 

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 

wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 76-100 cm z odłożeniem 
karp poza zakres robót ( za rów ) 

krotność = 1,00 
 

 

48,00 szt   

12 KNR 2-01 

0126-01 + 
KNR 2-01 

0126-02+KNR 

2-01 0416-01 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy 

25 cm pod nawierzchnie i pobocza - 587 m3 pozyskanego 
materiału do zahumusowania skarb i poboczy, pozostała ilosć do 

rozplantowania na otaczający teren lub wywiezienie ( wg punktu 

8 i tabeli nr 1 w projekcie budowlanym ) 
krotność = 1,00 

 

 

8 294,00 m2   



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 
str 3 

1 2 3 4 5 6 7 

  Razem:     
2  ROBOTY ZIEMNE 

 
 

    

13 KNR 2-01 

0203-01 + 

KNR 2-01 
0237-07 

Roboty ziemne poprzeczne ( transport do 50 m ) wykonywane 

mechanicznie w gruntach kat. I - II ( wraz z zagęszczeniem gruntu 

w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych 
wodą ) ( wg punktu 8 i tabeli nr 2 w projekcie budowlanym ). 

krotność = 1,00 

 
 

891,00 m3   

14 KNR 2-01 

0203-01 + 

KNR 2-01 
0235-01 + 

KNR 2-01 

0237-07 + 
KOSZT 

ZAKUPU 

MATERIAŁU 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów z dokopu piasku 

średnioziarnistego wraz z formowaniem, zagęszczeniem nasypu i 

zwilżeniem ( wg punktu 8 i tabeli nr 2 w projekcie budowlanym ) 
krotność = 1,00 

 

 

3 588,00 m3   

  Razem:     
3  NAWIERZCHNIA JEZDNI  

 
 

    

15 KNR 2-31 

0103-04-050 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 
krotność = 1,00 

 

 

15 641,00 m2   

16 KNNR 2 
0604-020-050 

Ułożenie geotkaniny polipropylenowej o odporności na przebicie 
statyczne / metodą CBR / 6,0 kN oraz o wytrzymałości na 

rozciąganie wzdłuz i wszerz około 60 KN/m i wydłuzeniu przy 

zerwaniu nie wićej niż 12 %. 
krotność = 1,00 

 

 

15 641,00 m2   

17 KNR 2-31 
0202-07 + 

KNR 2-31 

0202-08 + 
KNR 2-31 

0202-09 

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego - mieszanka 
żwirowa o optymalnym uziarnieniu,,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 

krotność = 1,00 
 

 

11 727,90 m2   

  Razem:     

  Razem kosztorys netto:     

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               ………………………………………… 
                                                                                                                                                                               Podpis upełnomocnionego  
                                                                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy 
 



Załącznik nr 19 do SWZ 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA GENEROWANY PRZEZ MINIPORTAL 

(ID POSTĘPOWANIA) 

 

 

Nadleśnictwo Biała Podlaska jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1) p.n.: ”Przebudowa drogi 

leśnej nr 14 w Leśnictwie  Szadek, Serwin” numer referencyjny SA.270.24.2021 

identyfikator postępowania nadany przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) to: 

059aa5d1-20d8-40c7-bf37-deef92ec6942 

Skrzynka ePUAP:       /pgl_lp_0501/SkrytkaESP 

 
 

  
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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